














Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

n ml kg/m kg
12,36
12,16
24,52

21,80 39,18 854,12 2989,43
23,75 43,68 1037,40 3630,90

interno 224,88 787,08
TOTALE 7407,41

n ml kg/m kg
contoventi: Ø26 16 88,53 97,38 4,17 406,09

10 5,38 53,80
10 4,70 47,00

100,80 42,30 4263,84

puntone: 
2 14,25 28,50 29,40 837,90

tiranti:
4 3,21 12,84
4 1,65 6,60
4 3,06 12,24

60,18 14,10 848,54
2 3,21

1,65
3,06

15,84 5,89 93,30
catena:

10,70 29,44 315,01

11,32 41,20 466,38

piastre catena 2 0,39 0,78 92,43 0,0117
2 0,27 0,54 63,99 0,0081
2 0,20 0,40 47,40 0,0060
1 0,51 0,51 60,44 0,0077

20 0,03 0,60 56,88 0,0072

32 77,36 0,0003 0,0098

20 227,52 0,0014 0,0288

2 85,32 0,0054 0,0108

4 59,72 0,0019 0,0076

mq mc

mq mc

piatti 350*15

piastre ancoraggio trav 
sec

piastre ancoraggio 
catene di controvento 
(170*120*15)

piastre ancoraggio 
travi secondarie muro 
(400*300*12)

piastra di ancoraggio 
catena capriata  
muro(600*600*15)

piatti 120*15

piatti 50*15

piatti 250*15

piatti di ancoraggio 
catena piastra a muro 
(420*300*15)

COMPUTO METRICO

PRESBITERO 

travi secondarie: 
HEA200

STRUTTURE 
METALLICHE DI 
COPERTURA

esterno

recinzione esterna

PONTEGGI presbiterio - muro

capriata

UPN220

interno perimetrale



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

2 170,64 0,0108 0,0216

COSTOLONI ARCO n ml kg/m kg

1 1,30 11,72 15,24 361,09 0,05
1 0,92 11,72 10,78 255,54 0,03
1 0,67 11,72 7,85 186,10 0,02

4 170,64 0,0054 0,0216

2 35,02 0,0022 0,0044

6 89,59 0,0019 0,0113

14 0,06 0,81 38,42 0,0049

14 0,09 1,25 59,06 0,0075

14 0,03 0,42 19,91 0,0025

14 0,03 0,43 20,57 0,0026

14 0,03 0,38 17,92 0,0023
14 0,03 0,35 16,59 0,0021

TOTALE 9443,20

per sfrido e tagli 20% 1888,64

n ml kg/m kg

153,22
8,51
1,03
3,91

0,82 13,45 11,03
10,39

4,76
0,61

15,76
36 0,88 31,68 0,0106 0,38
17 0,88 14,96 0,0106 0,18

3 0,88 2,64 0,0106 0,03
0,60

2 16,00
2 28,00

20
28

n ml kg/m kg

mq mc

costoloni controsoffitto: 

piastra di ancoraggio 
costolone al 
muro(456*324*15)

fazzoletti di 
irrigidimento (passo 80 
cm):

collarini
cicogne

l=60mm 250x250 
sp.6mm

l=60mm 200x250 
sp.6mm

MANTO DI 
COPERTURA

piastra di ancoraggio 
puntone capriata  
muro(600*600*3)

l=60mm 715x250 
sp.6mm

profili composti: 
lamiere
SP. 30/10

piastra di ancoraggio 
costolone al 
muro(600*600*15)

piatti di collegam. 
costolone - piastra al 
muro (420*300*15)

pianelle

discendenti

stratidel manto di 
copertura

mq

mq mc

mcMURATURA

pedagnola

palombelli (11*11)

gronde

murature esterne



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

41,19
98,75 92,65

16,70
tot 150,54

lato sx 10,36 0,07 0,73
lato dx 10,74 0,07 0,75

0,48 10,36 4,97
0,48 10,74 5,16

10,13

lato sx 10,36 0,42 4,35
lato dx 10,74 0,27 2,90

7,25

lato sx 0,85 4,69 3,99
0,85 52,85 44,92

10,36 0,11 1,14
lato dx 5,25 0,18 0,95

5,25 1,28 6,72
tot 57,71

lato dx 2,18 6,03 13,15
lato sx 1,70 2,05 3,75

0,70 2,94 3,64
tot 20,54

10,27

lato sx 27,00
muratura
lato sx 2,56 6,46 16,54 0,60 9,92

lato dx 7,80 37,00

10,74 18,88 202,77

137,79

n ml kg/m kg
11,80 71,50 843,70

9,30 71,50 664,95
16,00 71,50 1144,00

14,50 42,30 613,35
7,20 42,30 304,56
7,60 42,30 321,48

10,20 42,30 431,46
11,80 42,30 499,14

8,60 42,30 363,78

2 37,33 0,0024 0,0047
2 24,89 0,0016 0,0032

TOT 5248,63

mq mc

MURO TRA PRESBITERO E CORO

HEA200

HEB220

da consolidare muro 
lato sx

paramento esterno in 
tufo

cordolo armato

nuova muratura

arco da ricostruire

STRUTTURA 
METALLICA

arco da consolidare

paramento interno in 
mattoni

conglomerato

da consolidare muro 
lato dx

50% per riprese ecc.

retroprospetto

prospetto laterale dx
prospetto laterale sx

da demolire

piatti di ancoraggio al 
muro (450*350*15-
300*350*15)

muri da consolidare



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

ulteriori piatti 10% tot 524,86
TOTALE 5773,50

per sfrido e tagli 20% 1154,70

n ml kg/m kg
1,00 96,28 96,28

11,15
p1 3,87 11,96 46,29
pt 1,81

1,80
3,61 14,00 50,54

tot 96,83

n ml kg/m kg
12,08

362,00 1267,00
n ml kg/m kg

47,00
143,00

tot 190,00

2 11,21 5,71 128,02

2 11,75 4,62 108,57

n ml kg/m kg
15,89
20,53

sx 5,01
ds 3,64

0,82 8,65 7,09

sx 5,01
ds 3,64

8,65
18 0,88 15,84 0,0106 0,19
13 0,88 11,44 0,0106 0,14

27,28 0,33

sx 5,01
ds 3,64

2 10,90 21,80
14
15

struttura
4 IPE 180 
ciascuna 
cappella 8 2,73 18,80 410,59

ulteriori piatti 10% tot 41,06
tot 451,65

per sfrido e tagli 20% 90,33

mq mc

pianelle

pedagnola

palombelli (11*11)

collarini
cicogne

cappella lato dx
cappella lato sx

da consolidare 
ambienti sopra cappelle 
laterali-muri

gronde

discendenti

da consolidare cappelle 
laterali muri

CAPPELLE LATERALI

mcmq

mc

mc

da consolidare

MURATURA
da ricostruire

recinzione esterna
esterno
MURATURA mq
murature esterne
cappella dx

MANTO DI 
COPERTURA mq

cappella sx

PONTEGGI 



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

n ml kg/m kg
54,91

18,22 54,91 1000,46 3501,61
19,21 54,83 1053,28 3686,50

389,40 1362,90
8551,01

14,68 54,91 389,40 1362,90

n ml kg/m kg

puntone: 
2 14,93 29,86 29,40 877,88

catena:
2 12,00 24,00 29,40 705,60

tiranti:
4 0,70 2,80 13,30 37,24
4 1,20 4,80 13,30 63,84
4 1,14 4,56 13,30 60,65
4 1,66 6,64 13,30 88,31
4 1,70 6,80 13,30 90,44
4 2,53 10,12 13,30 134,60
2 2,25 4,50 13,30 59,85

4236,82

6 0,27 1,62 191,97 0,0243
2 0,23 0,46 54,51 0,0069
2 0,38 0,76 90,06 0,0114
2 0,41 0,82 97,17 0,0123
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,56 0,56 66,36 0,0084
2 0,45 0,90 106,65 0,0135

1267,95

puntone: 
2 9,01 18,02 29,40 529,79

catena:
2 7,84 15,68 29,40 460,99

tiranti:
2 0,67 1,34 13,30 17,82
2 1,49 2,98 13,30 39,63
2 1,17 2,34 13,30 31,12
2 1,99 3,98 13,30 52,93
2 1,64 3,28 13,30 43,62
2 2,73 5,46 13,30 72,62

TOT 2 capriate 2497,07
puntone: 
HEB220 1 6,91 71,50 494,07
TOTALE 2991,13

1 0,38 0,38 45,03 0,0057
3 0,27 0,81 95,99 0,0122
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,37 0,37 43,85 0,0056
1 0,44 0,44 52,14 0,0066
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,07 0,07 8,06 0,0010

599,14

mq mc

mq mc

TOT 2 capriate

TOT 2 capriate

2 UPN120

2 UPN220

2 capriate:

PONTEGGI 

2 UPN220

recinzione esterna
esterno1 ANNO

STRUTTURE 
METALLICHE DI 
COPERTURA

interno perimetrale
interno 

esterno 3 ANNO

TOT 2 capriate

piatti ancoraggio

2 UPN220

2 UPN120

2 UPN220

2 capriate zoppe:

piatti ancoraggio

CORO



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

6 6,14 40,52 4,17 25,60
6 5,37 35,44 4,17 22,39

10 6,18 61,80 42,30 2614,14
10 4,91 49,10 42,30 2076,93

1 5,41 5,41 42,30 228,84
1 4,08 4,08 42,30 172,58
1 2,75 2,75 42,30 116,33
1 1,43 1,43 42,30 60,49
1 1,39 1,39 42,30 58,80
1 2,68 2,68 42,30 113,36
1 3,98 3,98 42,30 168,35
1 5,27 5,27 42,30 222,92
2 5,69 11,38 42,30 481,37
2 4,27 8,54 42,30 361,24
2 2,85 5,70 42,30 241,11
2 1,43 2,86 42,30 120,98

7037,45

48 116,04 0,0003 0,0147

10 113,76 0,0014 0,0144

100 0,03 3,00 284,40 0,0360

6 511,92 0,0108 0,0648
TOTALE 17206,60

per sfrido e tagli 20% 3441,32

n ml kg/m kg

280,35
0,82 41,16 33,75

51,85
172 0,88 151,36 0,0106 1,83

51,85
10,58
15,00
15,00

40,58
30
90

n ml kg/m kg

220,40
186,92 182,22
263,08 258,38

tot 661,00

lato sx 0,89 42,69 37,99
lato dx 1,17 15,83 18,52

mq mc

piastre ancoraggio 
travi secondarie muro 
(400*300*12)

contoventi: Ø26

discendenti

mq mc

collarini

piastre ancoraggio trav 
sec

piastra di ancoraggio 
puntone capriata  
muro(600*600*3)

piastre ancoraggio 
catene di controvento 
(170*120*15)

TOT travi secondarie

travi secondarie: 
HEA200

murature esterne
retroprospetto

da demolire

cordolo armato

MANTO DI 
COPERTURA

prospetto laterale sx
prospetto laterale dx

palombelli (11*11)
pedagnola

stratidel manto di 
copertura
pianelle

cicogne

gronde

MURATURA

paramento esterno in 
tufo



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico 

lato sx 50,65 0,07 3,55

0,48 44,51 21,36 2,99

0,48 58,51 28,08 21,55

lato sx 17,95 0,71 12,74
17,95 0,29 5,21

lato dx 17,88 0,68 12,16
17,88 0,25 4,47

fondo 14,83 4,10 60,80
14,83 0,33 4,89

tot 100,28

233,66

233,66

126,92
tot 594,24

INFISSI

n ml kg/m kg
ponteggi

prospetto principlae 107,40 214,80

44,24 88,48

50,53 101,06

62,45 124,90

408,94 1431,29

65,83 230,41

83,00 290,50

343,92 1203,72
TOTALE 1166,31 3685,16
infissi
tipo A 1 27,45 11,50 11,50
tipo C 2 23,77 8,70 17,40
tipo D 6 21,90 7,00 42,00
tipo E 6 10,89 2,30 13,80
tipo F 1 20,57 6,10 6,10
tipo G 2 15,60 4,70 9,40
TOTALE INFISSI 18 120,18 100,20 2764,14
infissi apribili
tipo C 2 8,70 17,40
tipo D 4 7,00 28,00
tipo F 1 6,10 6,10

7 51,50

GRADONATA

n ml kg/m kg
pavimento nartece 189,54

mq mc

mq mc

prospetto laterale dx-
infissi d-e

prospetto laterale sx-
infisso c

da consolidare muro 
lato dx

prospetto laterale dx-
infisso g

paramento interno in 
mattoni
conglomerato

muri da consolidare

prospetto laterale sx-
infisso g
prospetto laterale sx-
infisso f

da consolidare muro 
lato sx

da consolidare muro di 
fondo

nuova muratura

prospetto laterale dx-
infisso c

prospetto laterale sx-
infissi d-e
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Progetto di restauro

computo metrico 

6 pedate 8,21
6 alzte 1,04 2,34 2,43
11 pedate 175,56
12 alzate 2,00 28,20 56,40

tot 242,60
balaustra 
lato dx 4,20
parte sommitale 0,60 9,56 5,74
lato sx 8,16

tot 18,10
nuova gradonata
12 pedate 237,31
12 alzate 2,16 31,87 68,84

tot 306,15
balaustra 
lato dx 6,90
parte sommitale 0,60 12,40 7,44
lato sx 6,20

tot 20,54
mratura gradonata 150,00

gradonata esistente - ne 
manca la metà













Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico estimativo I anno 

Descrizione delle opere Udm importo 
unitario quantità TOTALI

CAP. A

PRESBITERIO E MURO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A25029 Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare:

A25029c muratura in pietrame mc € 122,14 20,00 € 2.442,80

A25030 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguito a 
mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, 
apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

A25030c muratura in pietrame mc € 267,03 30,80 € 8.225,35

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 10.668,15

TRASPORTI

A25122 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, 
provenienti da demolizioni, su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa 
del trasporto allo scarico, compreso oneri di 
superamento dislivelli mc € 66,21 100,00 € 6.621,00

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 100,00 € 3.082,00

F-00003-02 Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e 
simili entro l'ambito dell'area di cantiere, fino al 
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in 
attesa del trasporto allo scarico. mc € 33,71 100,00 € 3.371,00

A25120 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto 
a dislivelli e percorso lungo mc € 13,91 100,00 € 1.391,00

A25118 Movimentazione nell'area di cantiere di 
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di 
demolizioni con uso di mezzi meccanici di 
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico mc € 20,84 100,00 € 2.084,00
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Progetto di restauro

computo metrico estimativo I anno 

A25116 Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica mc € 66,56 100,00 € 6.656,00

F-00003-06 Compenso al trasporto allo scarico per disagio 
di traffico cittadino e per orario obbligato

mc € 5,80 100,00 € 580,00

F-00003-07 Compenso al trasporto per discariche 
autorizzate per conferimento di materiale di 
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti 
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, 
laterizi, ecc.) mc € 9,66 100,00 € 966,00

F-00003-08 Compenso addizionale per avvicinamento dei 
materiali da impiegare nell'esecuzione dei 
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi 
di fabbrica o comunque difficoltosi. kg € 0,05 50000,00 € 2.500,00

TOTALE TRASPORTI € 27.251,00

MURATURA PRESBITERIO E MURO TRA PRESBITERIO E CORO

 CAP01OC Rimozione di depositi superficiali coerenti, 
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili 
mediante irrorazione con impianto di 
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e 
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio 
dell'impianto, alla protezione delle superfici 
circostanti mediante sistema di raccolta e 
deflusso delle acque di scarico e alla successiva 
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati 
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli, 
su opere situate in ambienti esterni:

015061 depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

 015061b su travertino e tufo mq € 145,93 359,51 € 52.463,47
 015061c decremento per superfici maggiori di 10 mq % € 10,00 -€ 5.246,35

A65003 Revisione e restauro di paramento in pietra 
locale ad opera incerta comprendente scarnitura 
delle vecchie malte ammalorate con l'onere 
della salvaguardia dei tratti in buono stato di 
conservazione, successivo lavaggio e 
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura 
delle connessure con malta additivata con resina 
acrilica per maggior tenuta anche negli strati 
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per 
i trattamenti di patinatura e protezione:



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
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A65003a con sostituzione degli elementi in pietra non 
recuperabili e l'incremento di quelle 
completamente mancanti fino al 20% per ogni 
mq di paramento, stuccatura delle connessure 
con malta idraulica e inerti, appropriati alla 
malta originaria mq € 94,58 359,51 € 34.002,57

 CAP01OC Disinfezione da colonie di microrganismi 
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di 
biocida e successiva rimozione meccanica, su 
opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi 
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di 
pellicole:

015056 a pennello, a spruzzo o con siringhe:
 015056a su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari 

teneri mq € 92,47 359,51 € 33.244,00

 CAP01OC Disinfestazione mediante applicazione di 
biocida e rimozione manuale della vegetazione 
superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio 
delle superfici circostanti in pericolo di caduta, 
su tutti i tipi di opere in pietra situate in 
ambienti esterni:

015052 vegetazione fortemente radicata:
 015052b al mq di intervento mq € 134,83 18,95 € 2.555,03

 CAP01OC Protezione superficiale di manufatti e 
monumenti in pietra per rallentarne il degrado; 
da valutare al mq su tutti i mq:

015146 con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi 
di pietra situati in ambienti esterni

 015146a superfici poco lavorate mq € 14,70 359,51 € 5.284,81

F-00015-05 Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e 
solfati in soluzione compreso l'onere della 
variazione policromatica dovuta ai vari tipi 
d'invecchiamento delle superfici causati dagli 
agenti atmosferici. mq € 28,55 359,51 € 10.264,04

015059 Trattamento finale preventivo mediante 
applicazione di biocida contro la formazione di 
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire 
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo 
di applicazione mq € 11,88 359,51 € 4.270,99

opere di consolidamento
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A95070 Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei 
murari, sia verticali che orizzontali, mediante 
esecuzione di fori del diametro 8 ÷ 10 mm e 
della lunghezza massima di 15 cm e successiva 
iniezione di malta idraulica premiscelata 
composta da leganti idraulici ad alta resistenza 
meccanica e a basso contenuto di sali solubili, 
quarzi finissimi, pozzolana, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro 
di iniezione cad € 9,69 1797,56 € 17.418,32

CAPA9OC Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e 
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia 
a secco che con getto d'acqua, per inserimento 
di catene, barre, tiranti metallici e simili, 
compreso ogni onere e magistero di 
approntamento del macchinario e consumi per 
fori di lunghezza fino a 20 m:

A95013 su muratura di tufo, mattoni e simili:
A95013b diametro foro 70 ÷ 100 mm m € 108,71 300,00 € 32.613,00

A95015 sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione 
dei fori in murature di scarsa coesione e 
pericolanti m € 30,45 300,00 € 9.135,00

A95068 Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, 
anche nelle perforazioni, per consolidamento di 
murature fatiscenti compresi materiali ed 
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto 
portagomma e sua rimozione a fine lavoro, 
lavaggio della parete con acqua a pressione; 
valutate al kg di boiacca iniettata

kg € 1,44 12000,00 € 17.280,00

A95047 barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza 
migliorata, con carico di snervamento a 50 
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a 
consolidamento di murature lesionate, fornite e 
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate 
con fluido cementizio, da pagarsi a parte, 
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 
qualsiasi diametro della barre kg € 3,70 750,00 € 2.775,00

nuova muratura presbiterio

CAPA6OC Muratura in elevazione formata da pietrame 
tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e 
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso 
ogni magistero per immorsature, spigoli, 
riseghe, ecc.:

A65011 con fornitura del pietrame, muratura ai piani 
superiori:

A65011b con malta bastarda mc € 334,71 59,19 € 19.811,69
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A65020 Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per 
l'esecuzione faccia a vista comprendente la 
lavorazione dei blocchi presi a seconda della 
necessità della tessitura muraria, l'allineamento 
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata 
delle connessure:

A65020b con pietrame tufaceo mq € 36,82 50,00 € 1.841,00

nuova muratura muro tra presbiterio e coro

CAPA6OC Muratura di spessore superiore a una testa 
eseguita con mattoncini tipo “antico” e malta 
bastarda per esecuzione a piccoli tratti, ripresa 
di paramenti, archi, spalle, colonne a tutto 
tondo, ecc., compresi gli oneri per l'esecuzione 
faccia a vista del paramento esterno:

A65045 con mattoncini realizzati a mano (25 x 12 x 3,2 
cm):

A65045b muratura ai piani superiori mc € 1.095,91 72,21 € 79.135,66

CAPA6OC Muratura in elevazione formata da pietrame 
tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e 
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso 
ogni magistero per immorsature, spigoli, 
riseghe, ecc.:

A65011 con fornitura del pietrame, muratura ai piani 
superiori:

A65011b con malta bastarda mc € 334,71 24,07 € 8.056,47

F-00010-07 Intonaco fratazzato stretto con malta fina 
bastarda, compreso il tiro in alto dei materiali, 
eseguito anche a piccole zone. mq € 21,11 96,28 € 2.032,47

F-00010-12 Applicazione di colletta-stucco romano 
additivata con resina acrilica tipo primal C33 
per formazione di superficie di finitura come 
l'esistente, previa raschiatura di quella vecchia 
aftiscente, compreso l'onere degli ornamenti 
architettonici da finire in ogni loro elemento.

mq € 17,70 96,28 € 1.704,16

F-00015-01 Coloritura di superfici intonacate esterne, con 
tinta a latte di calce e colore con fissativo, a due 
tonalità compreso la preparazione, imprimitura, 
campionatura, tinta a tre passate e velature con 
patinatura finale; tutto a regola d'arte.

mq € 19,07 96,28 € 1.836,06

F-00015-03 Compenso alla voce sulla coloritura delle 
superfici intonacate, per applicazione di resine 
acriliche opportunamente miscelate a punto di 
colore comprendnete: manod i fissativo 
omogeneizzante, 2 mani di fondo a tinta neutra, 
manod i colore con spugnatura, profilatura degli 
elementi architettonici. mq € 10,63 96,28 € 1.023,46
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F-00015-04 Scialbatura di superfici intonacate esterne con 
prodotti a base di silicati tipo "CAPAROL" del 
ciclo sylitol comprendente: mano di 
imprimitura, trattamento di saturazione delle 
cavillature dell'intonaco, applicazione di mano 
di sottofondo a colore, velatura finale con 
KONZEN trat pigmentato applicato a pennello e 
battuto con la spugna.

mq € 21,63 96,28 € 2.082,54

cordolo armato

CAPA6OC Muratura di mattoni dello spessore di una testa, 
compresi oneri e magisteri, anche per 
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, 
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto 
tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata 
a perfetta regola d'arte:

A65034 con mattoni pieni comuni, muratura ai piani 
superiori:

A65034c con malta bastarda mq € 55,47 10,13 € 561,80

CAPA3OC Conglomerato cementizio confezionato in 
cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche 
previste compreso il confezionamento, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura:

A35033 eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di 
sabbia e 0,8 mc di ghiaietto:

A35033b per strutture ai piani superiori mc € 300,21 14,50 € 4.353,65

F-00007-03 Compenso alla voce precedente per l'esecuzione 
a campione e per l'impiego di cemento 
addittivato con antiritiro e idrofugo.

mc € 74,07 14,50 € 1.074,16

F-00007-02 Sovrapprezzo al conglomerato di c.a., per 
strutture a luce libera, inflesse, a carico di punta 
od a sagoma irregolare (cordoli con risega o 
spiovente) e relative casseformi e sostegni.

mc € 113,49 14,50 € 1.645,83

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, 
Fe B 44 K per armature di conglomerato 
cementizio compreso ogni onere per lavoro e 
taglio a misura, sfridi inclusi, sagomatura e 
montaggio in opera a regola d'arte con le 
necessarie legature:

A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per 
mc di calcestruzzo) kg € 2,57 870,12 € 2.236,21

arco laterale sinistro
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A15031 Centine in legname di abete per formazione di 
archi e volte semplici, in cemento armato o in 
muratura, fornite lavorate e poste in opera, 
compreso ogni onere e magistero per fornire 
l'opera a regola d'arte, incluso il noleggio per 
tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il 
ritiro del materiale a fine lavori:

A15031c per luci nette da 5 m a 10 m mq € 128,67 250,00 € 32.167,50

A15032 Sovrapprezzo per formazione di centine in 
legname di abete per archi e volte a superficie 
complessa come sesti rialzati o ribassati, 
crociere o simili:

A15032c per luci nette da 5 m a 10 m mq € 37,48 250,00 € 9.370,00

CAPA6OC Muratura di mattoni dello spessore superiore ad 
una testa, compresi oneri e magisteri per 
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, 
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto 
tondo, ecc., effettuati a perfetta regola d'arte:

A65026 con mattoni pieni comuni, muratura ai piani 
superiori:

A65026c con malta bastarda mc € 415,63 9,92 € 4.124,11

CAPA3OC Conglomerato cementizio confezionato in 
cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche 
previste compreso il confezionamento, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura:

A35034 a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di 
cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa:

A35034b per strutture ai piani superiori mc € 324,69 17,08 € 5.544,87

TOTALE MURATURA PRESBITERIO € 394.661,52

MANTO DI COPERTURA PRESBITERIO

B35006 Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e 
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b in legname di castagno mc € 1.452,54 0,60 € 866,13

B35007 Formazione di palombello di gronda con 
sagoma a disegno, eseguito a mano e con 
l'ausilio di sega a nastro cad € 8,59 56,00 € 481,04

B35008 Listello in legno di castagno o larice della 
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale 
del pianellato o del tavolato posto in opera in 
estremità alle palombelle di gronda m € 5,58 15,76 € 87,94
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B35016 Pianellato in laterizio fatto a mano posto in 
opera con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta:

B35016c con fornitura integrale di elementi nuovi mq € 50,58 11,03 € 557,85

A55016 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio 
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale 
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera 
su predisposta armatura in ferro portante da 
conteggiarsi a parte, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di 
tondino a cavallo delle testate, getto di 
conglomerato cementizio preconfezionato per 
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete 
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di 
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e 
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte 
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b spessore 10/10 mq € 60,42 153,22 € 9.257,55
A55017 Sovrapprezzo al solaio collaborante per 

l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in 
cantiere con betoniera 15% € 1.388,63

B25031 Barriera al vapore costituita da una membrana 
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a 
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo 
escluso, previa mano di primer bituminoso, con 
giunti sovrapposti:

B25031a armata in poliestere non tessuto mq € 10,98 153,22 € 1.682,36

B35020 Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato 
in caldaia ed applicato con spazzoloni in 
ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq mq € 3,95 153,22 € 605,22

CAPB1OC ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE 
INCLINATE

CAPB1OC Coibentazione termica in estradosso di strutture 
inclinate, già preparate con orditura in legno, 
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031 poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, 
con rivestimento superiore in fibra minerale 
monobitumata ed inferiore in fibra minerale 
saturata:

B15031a spessore 30 mm mq € 12,03 153,22 € 1.843,24
B15031b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq € 2,55 306,44 € 781,42

F-00009-02 Impermeabilizzazione in guaina nera tipo 
"DERBIGUM" da mm 4 con giunti sovrapposti 
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato, 
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti, 
mistilinee, ecc. mq € 19,45 153,22 € 2.980,13
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F-00009-03 Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da 
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti 
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla 
guaina precedentemente predisposta quale 
supporto, compreso l'onere di esecuzione 
difficoltosa, sporti, mistilinee. mq € 20,20 153,22 € 3.095,04

B35019 Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 
cm compreso rete sintetica incorporata, per 
superfici inclinate mq € 17,66 153,22 € 2.705,87

B35023 Manto di tetto alla romana con tegola piana e 
coppo, disposto su piani predisposti, compreso 
murature accessorie di colmi, diagonali, filari 
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c con completa fornitura di materiale nuovo fatto 
a mano mq € 91,38 153,22 € 14.001,24

CAPB3OC Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda:

B35086 sviluppo fino a cm 33:
B35086g in rame da 8/10 m € 47,01 16,00 € 752,16

B35093 Cicogne per sostegno di canali di gronda, 
montate in opera compreso fissaggio al supporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a regola d'arte:

B35093b in rame o acciaio inox cad € 5,34 28,00 € 149,52

CAPB3OC Discendenti montati in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei 
soli collari di sostegno:

B35094 diametro fino a 100 mm:
B35094g in rame da 8/10 m € 45,04 28,00 € 1.261,12

B35096 Collari per sostegno di discendenti, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte:

B35096b in rame o acciaio inox cad € 4,92 20,00 € 98,40

TOTALE MANTO DI COPERTURA 
PRESBITERIO € 42.594,86

TOTALE CAP. A € 475.175,54
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CAP. B

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17 Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze 
da m. 25,00 fino a m. 35,00. gg € 955,69 60,00 € 57.341,40

CAPA1OC Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, 
prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con 
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore 
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e 
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 
mm, con adeguata protezione contro le 
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al 
giunto secondo le seguenti tipologie di 
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016 realizzazioni di limitata difficoltà con un 
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per 
giunto:

A15016a montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e 
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad € 6,39 7407,41 € 47.333,38
A15016b noleggio per ogni mese o frazione di mese 

successivo (non inferiore a 25 giorni) alla 
funzionalità operativa, comprendente il 
controllo degli ancoraggi, la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il 
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad € 1,12 81481,55 € 91.259,34

A15019 Smontaggio a fine lavoro compreso calo in 
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia 
di ponteggio:

A15019a con accantonamento provvisorio, carico e 
trasporto di allontanamento dal cantiere cad € 2,35 7407,41 € 17.407,42

A15021 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggio a 
tubo giunto, per esecuzione oltre i 20 m dal 
piano di campagna, per ponteggi di servizio o 
simili, sia semplici che complessi, incluso il 
progetto esecutivo e la relazione tecnica, 
valutato al giunto:

A15021a da 20 m a 30 m cad € 1,23 7407,41 € 9.111,12
A15025 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 

costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale 
della facciata:
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A15025a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 2,58 1891,52 € 4.880,13

A15025b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni) mq € 0,76 20806,76 € 15.813,14

A15024 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede, valutato a mq di superficie del 
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

A15024a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 5,15 224,88 € 1.158,13

A15024b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni) mq € 1,52 2473,68 € 3.759,99

F-00001-24 Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui 
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine 
lavori, per tutta la durata dei lavori mq € 5,41 1891,52 € 10.233,14

F-00001-20 Recinzione dell'impianto di cantiere mediante 
sottomisure in abete mq € 20,61 24,52 € 505,36

SR5078 Puntello metallico regolabile articolato alle 
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

SR5078a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese cad € 0,68 1600,00 € 1.088,00
SR5078b per ogni montaggio e smontaggio 

dell'attrezzatura cad € 5,02 600,00 € 3.012,00

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 262.902,56

TRASPORTI

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 120,00 € 3.698,40

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA PRESBITERIO

strutture di copertura

CAPC1OC Carpenteria metallica per strutture semplici di 
solai e simili costituita in travi di ferro 
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi, 
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura 
delle testate nelle apposite sedi e 
movimentazione del materiale in cantiere:
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C15007 travi di altezza fino a 220 mm:
C15007a con fornitura delle travi kg € 3,47 6043,58 € 20.971,21
C15008 travi di altezza oltre i 220 mm:
C15008a con fornitura delle travi kg € 4,45 781,39 € 3.477,19

C15013 Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di 
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in 
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto kg € 8,32 3.236,42 € 26.927,04

C13060 Bulloneria in acciaio inox antisvitamento cad € 1,28 500,00 € 640,00

N.P. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio delle 
strutture metalliche di copertura alla sommità 
delle murature, realizzati mediante barre tonde 
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi 
qualità, filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di 
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno 
dei seguenti modi:
- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi 
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in 
ferro piatto saldate all'estremità' inferiore dei 
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE 
collegate all'estremità' inferiore dei tirafondi. 
Sono compresi: la contropiastra a perdere da 
utilizzare come dima per il posizionamento dei 
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per 
la posa della struttura metallica. E' compreso 
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg € 4,10 255,00 € 1.045,50

costoloni

C15013 Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di 
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in 
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto kg € 8,32 1.270,45 € 10.570,14

N.P. Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per 
prove di assemblaggio in officina e a piè d'opera 
atte a consentire il tiro in alto di strutture 
composte complesse in presenza di irregolarità 
del piano di posa preesistente kg € 0,62 11.586,84 € 7.183,84

C15011 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, per le difficoltà di 
movimentazione e per la maggior cura nel caso 
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di 
interesse storico-artistico kg € 0,97 11.586,84 € 11.239,23
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C15012 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, nei casi in cui la 
movimentazione in cantiere del materiale si 
svolga in ambienti ristretti richiedendo il 
preponderante intervento di manodopera per i 
trasporti ed il tiro in alto kg € 0,58 11.586,84 € 6.720,37
TOTALE STRUTTURE METALLICHE DI 
COPERTURA PRESBITERIO € 88.774,52

STRUTTURE METALLICHE MURO TRA PRESBITERIO E CORO

CAPC1OC Carpenteria metallica per strutture semplici di 
solai e simili costituita in travi di ferro 
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi, 
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura 
delle testate nelle apposite sedi e 
movimentazione del materiale in cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:
C15007a con fornitura delle travi kg € 3,47 5186,42 € 17.996,88

C15013 Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di 
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in 
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto kg € 8,32 1741,77 € 14.491,57

C13060 Bulloneria in acciaio inox antisvitamento cad € 1,28 350,00 € 448,00

N.P. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio delle 
strutture metalliche di copertura alla sommità 
delle murature, realizzati mediante barre tonde 
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi 
qualità, filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di 
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno 
dei seguenti modi:
- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi 
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in 
ferro piatto saldate all'estremità' inferiore dei 
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE 
collegate all'estremità' inferiore dei tirafondi. 
Sono compresi: la contropiastra a perdere da 
utilizzare come dima per il posizionamento dei 
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per 
la posa della struttura metallica. E' compreso 
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg € 4,10 150,00 € 615,00

N.P. Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per 
prove di assemblaggio in officina e a piè d'opera 
atte a consentire il tiro in alto di strutture 
composte complesse in presenza di irregolarità 
del piano di posa preesistente kg € 0,62 7078,19 € 4.388,48
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C15011 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, per le difficoltà di 
movimentazione e per la maggior cura nel caso 
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di 
interesse storico-artistico kg € 0,97 7078,19 € 6.865,85

C15012 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, nei casi in cui la 
movimentazione in cantiere del materiale si 
svolga in ambienti ristretti richiedendo il 
preponderante intervento di manodopera per i 
trasporti ed il tiro in alto kg € 0,58 7078,19 € 4.105,35

TOTALE STRUTTURE METALLICHE 
MURO TRA PRESBITERIO E CORO € 48.911,13

TOTALE CAP. B € 400.588,20
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Descrizione delle opere Udm importo 
unitario quantità TOTALI

CAP. A

CORO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A25030 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguito a 
mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, 
apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

A25030c muratura in pietrame mc € 267,03 56,52 € 15.091,25

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.091,25

TRASPORTI

A25122 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, 
provenienti da demolizioni, su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa 
del trasporto allo scarico, compreso oneri di 
superamento dislivelli mc € 66,21 100,00 € 6.621,00

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 100,00 € 3.082,00

F-00003-02 Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e 
simili entro l'ambito dell'area di cantiere, fino al 
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in 
attesa del trasporto allo scarico. mc € 33,71 100,00 € 3.371,00

A25120 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto 
a dislivelli e percorso lungo mc € 13,91 100,00 € 1.391,00

A25118 Movimentazione nell'area di cantiere di 
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di 
demolizioni con uso di mezzi meccanici di 
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico mc € 20,84 100,00 € 2.084,00

A25116 Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica mc € 66,56 100,00 € 6.656,00

F-00003-06 Compenso al trasporto allo scarico per disagio 
di traffico cittadino e per orario obbligato

mc € 5,80 100,00 € 580,00
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F-00003-07 Compenso al trasporto per discariche 
autorizzate per conferimento di materiale di 
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti 
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, 
laterizi, ecc.) mc € 9,66 100,00 € 966,00

F-00003-08 Compenso addizionale per avvicinamento dei 
materiali da impiegare nell'esecuzione dei 
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi 
di fabbrica o comunque difficoltosi. kg € 0,05 100000,00 € 5.000,00

TOTALE TRASPORTI € 29.751,00

MURATURA CORO

 CAP01OC Rimozione di depositi superficiali coerenti, 
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili 
mediante irrorazione con impianto di 
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e 
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio 
dell'impianto, alla protezione delle superfici 
circostanti mediante sistema di raccolta e 
deflusso delle acque di scarico e alla successiva 
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati 
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli, 
su opere situate in ambienti esterni:

015061 depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

 015061b su travertino e tufo mq € 145,93 594,24 € 86.717,44
 015061c decremento per superfici maggiori di 10 mq % € 10,00 -€ 8.671,74

A65003 Revisione e restauro di paramento in pietra 
locale ad opera incerta comprendente scarnitura 
delle vecchie malte ammalorate con l'onere 
della salvaguardia dei tratti in buono stato di 
conservazione, successivo lavaggio e 
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura 
delle connessure con malta additivata con resina 
acrilica per maggior tenuta anche negli strati 
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per 
i trattamenti di patinatura e protezione:

A65003a con sostituzione degli elementi in pietra non 
recuperabili e l'incremento di quelle 
completamente mancanti fino al 20% per ogni 
mq di paramento, stuccatura delle connessure 
con malta idraulica e inerti, appropriati alla 
malta originaria mq € 94,58 594,24 € 56.203,22
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 CAP01OC Disinfezione da colonie di microrganismi 
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di 
biocida e successiva rimozione meccanica, su 
opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi 
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di 
pellicole:

015056 a pennello, a spruzzo o con siringhe:
 015056a su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari 

teneri mq € 92,47 594,24 € 54.949,37

 CAP01OC Protezione superficiale di manufatti e 
monumenti in pietra per rallentarne il degrado; 
da valutare al mq su tutti i mq:

015146 con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi 
di pietra situati in ambienti esterni

 015146a superfici poco lavorate mq € 14,70 661,00 € 9.716,70

F-00015-05 Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e 
solfati in soluzione compreso l'onere della 
variazione policromatica dovuta ai vari tipi 
d'invecchiamento delle superfici causati dagli 
agenti atmosferici. mq € 28,55 661,00 € 18.871,55

015059 Trattamento finale preventivo mediante 
applicazione di biocida contro la formazione di 
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire 
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo 
di applicazione mq € 11,88 661,00 € 7.852,68

opere di consolidamento

A95070 Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei 
murari, sia verticali che orizzontali, mediante 
esecuzione di fori del diametro 8 ÷ 10 mm e 
della lunghezza massima di 15 cm e successiva 
iniezione di malta idraulica premiscelata 
composta da leganti idraulici ad alta resistenza 
meccanica e a basso contenuto di sali solubili, 
quarzi finissimi, pozzolana, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro 
di iniezione cad € 9,69 1800,00 € 17.442,00

CAPA9OC Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e 
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia 
a secco che con getto d'acqua, per inserimento 
di catene, barre, tiranti metallici e simili, 
compreso ogni onere e magistero di 
approntamento del macchinario e consumi per 
fori di lunghezza fino a 20 m:

A95013 su muratura di tufo, mattoni e simili:
A95013b diametro foro 70 ÷ 100 mm m € 108,71 200,00 € 21.742,00

A95015 sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione 
dei fori in murature di scarsa coesione e 
pericolanti m € 30,45 200,00 € 6.090,00
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A95068 Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, 
anche nelle perforazioni, per consolidamento di 
murature fatiscenti compresi materiali ed 
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto 
portagomma e sua rimozione a fine lavoro, 
lavaggio della parete con acqua a pressione; 
valutate al kg di boiacca iniettata

kg € 1,44 8000,00 € 11.520,00

A95047 barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza 
migliorata, con carico di snervamento a 50 
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a 
consolidamento di murature lesionate, fornite e 
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate 
con fluido cementizio, da pagarsi a parte, 
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 
qualsiasi diametro della barre kg € 3,70 500,00 € 1.850,00

nuova muratura

CAPA6OC Muratura in elevazione formata da pietrame 
tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e 
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso 
ogni magistero per immorsature, spigoli, 
riseghe, ecc.:

A65011 con fornitura del pietrame, muratura ai piani 
superiori:

A65011b con malta bastarda mc € 334,71 103,82 € 34.749,86

A65020 Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per 
l'esecuzione faccia a vista comprendente la 
lavorazione dei blocchi presi a seconda della 
necessità della tessitura muraria, l'allineamento 
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata 
delle connessure:

A65020b con pietrame tufaceo mq € 36,82 80,00 € 2.945,60

cordolo armato

CAPA6OC Muratura di mattoni dello spessore di una testa, 
compresi oneri e magisteri, anche per 
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, 
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto 
tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata 
a perfetta regola d'arte:

A65034 con mattoni pieni comuni, muratura ai piani 
superiori:

A65034c con malta bastarda mq € 55,47 21,36 € 1.185,11
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CAPA3OC Conglomerato cementizio confezionato in 
cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche 
previste compreso il confezionamento, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura:

A35033 eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di 
sabbia e 0,8 mc di ghiaietto:

A35033b per strutture ai piani superiori mc € 300,21 21,55 € 6.468,99

F-00007-02 Sovrapprezzo al conglomerato di c.a., per 
strutture a luce libera, inflesse, a carico di punta 
od a sagoma irregolare (cordoli con risega o 
spiovente) e relative casseformi e sostegni.

mc € 113,49 21,55 € 2.445,51

F-00007-03 Compenso alla voce precedente per l'esecuzione 
a campione e per l'impiego di cemento 
addittivato con antiritiro e idrofugo. mc € 74,07 21,55 € 1.596,08

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, 
Fe B 44 K per armature di conglomerato 
cementizio compreso ogni onere per lavoro e 
taglio a misura, sfridi inclusi, sagomatura e 
montaggio in opera a regola d'arte con le 
necessarie legature:

A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per 
mc di calcestruzzo) kg € 2,57 1292,89 € 3.322,74

TOTALE MURATURA CORO € 336.997,10

MANTO DI COPERTURA CORO

B35006 Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e 
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b in legname di castagno mc € 1.452,54 1,83 € 2.660,26

B35007 Formazione di palombello di gronda con 
sagoma a disegno, eseguito a mano e con 
l'ausilio di sega a nastro cad € 8,59 172,00 € 1.477,48

B35008 Listello in legno di castagno o larice della 
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale 
del pianellato o del tavolato posto in opera in 
estremità alle palombelle di gronda m € 5,58 51,85 € 289,32

B35016 Pianellato in laterizio fatto a mano posto in 
opera con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta:

B35016c con fornitura integrale di elementi nuovi mq € 50,58 33,75 € 1.707,14
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A55016 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio 
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale 
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera 
su predisposta armatura in ferro portante da 
conteggiarsi a parte, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di 
tondino a cavallo delle testate, getto di 
conglomerato cementizio preconfezionato per 
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete 
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di 
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e 
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte 
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b spessore 10/10 mq € 60,42 280,35 € 16.938,75
A55017 Sovrapprezzo al solaio collaborante per 

l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in 
cantiere con betoniera 15% € 2.540,81

B25031 Barriera al vapore costituita da una membrana 
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a 
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo 
escluso, previa mano di primer bituminoso, con 
giunti sovrapposti:

B25031a armata in poliestere non tessuto mq € 10,98 280,35 € 3.078,24

B35020 Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato 
in caldaia ed applicato con spazzoloni in 
ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq mq € 3,95 280,35 € 1.107,38

CAPB1OC ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE 
INCLINATE

CAPB1OC Coibentazione termica in estradosso di strutture 
inclinate, già preparate con orditura in legno, 
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031 poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, 
con rivestimento superiore in fibra minerale 
monobitumata ed inferiore in fibra minerale 
saturata:

B15031a spessore 30 mm mq € 12,03 280,35 € 3.372,61
B15031b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq € 2,55 560,70 € 1.429,79

F-00009-02 Impermeabilizzazione in guaina nera tipo 
"DERBIGUM" da mm 4 con giunti sovrapposti 
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato, 
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti, 
mistilinee, ecc. mq € 19,45 280,35 € 5.452,81

F-00009-03 Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da 
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti 
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla 
guaina precedentemente predisposta quale 
supporto, compreso l'onere di esecuzione 
difficoltosa, sporti, mistilinee. mq € 20,20 280,35 € 5.663,07
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B35019 Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 
cm compreso rete sintetica incorporata, per 
superfici inclinate mq € 17,66 280,35 € 4.950,98

B35023 Manto di tetto alla romana con tegola piana e 
coppo, disposto su piani predisposti, compreso 
murature accessorie di colmi, diagonali, filari 
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c con completa fornitura di materiale nuovo fatto 
a mano mq € 91,38 280,35 € 25.618,38

CAPB3OC Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda:

B35086 sviluppo fino a cm 33:
B35086g in rame da 8/10 m € 47,01 51,85 € 2.437,47

B35093 Cicogne per sostegno di canali di gronda, 
montate in opera compreso fissaggio al supporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a regola d'arte:

B35093b in rame o acciaio inox cad € 5,34 90,00 € 480,60

CAPB3OC Discendenti montati in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei 
soli collari di sostegno:

B35094 diametro fino a 100 mm:
B35094g in rame da 8/10 m € 45,04 40,58 € 1.827,72

B35096 Collari per sostegno di discendenti, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte:

B35096b in rame o acciaio inox cad € 4,92 30,00 € 147,60
TOTALE MANTO DI COPERTURA CORO € 81.180,42

TOTALE CAP. A € 463.019,77



Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro

computo metrico estimativo II anno 

CAP. B

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17 Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze 
da m. 25,00 fino a m. 35,00. gg € 955,69 60,00 € 57.341,40

CAPA1OC Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, 
prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con 
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore 
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e 
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 
mm, con adeguata protezione contro le 
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al 
giunto secondo le seguenti tipologie di 
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016 realizzazioni di limitata difficoltà con un 
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per 
giunto:

A15016a montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e 
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad € 6,39 8551,01 € 54.640,93
A15016b noleggio per ogni mese o frazione di mese 

successivo (non inferiore a 25 giorni) alla 
funzionalità operativa, comprendente il 
controllo degli ancoraggi, la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il 
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad € 1,12 94061,06 € 105.348,39

A15019 Smontaggio a fine lavoro compreso calo in 
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia 
di ponteggio:

A15019a con accantonamento provvisorio, carico e 
trasporto di allontanamento dal cantiere cad € 2,35 8551,01 € 20.094,86

A15025 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale 
della facciata:

A15025a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 2,58 2053,74 € 5.298,66

A15025b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni)

mq € 0,76 22591,19 € 17.169,30
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A15024 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede, valutato a mq di superficie del 
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

A15024a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 5,15 389,40 € 2.005,41

A15024b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni)

mq € 1,52 4283,40 € 6.510,77

F-00001-24 Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui 
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine 
lavori, per tutta la durata dei lavori mq € 5,41 2053,74 € 11.110,76

F-00001-20 Recinzione dell'impianto di cantiere mediante 
sottomisure in abete mq € 20,61 54,91 € 1.131,70

SR5078 Puntello metallico regolabile articolato alle 
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

SR5078a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese cad € 0,68 2000,00 € 1.360,00
SR5078b per ogni montaggio e smontaggio 

dell'attrezzatura cad € 5,02 750,00 € 3.765,00

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 285.777,18

TRASPORTI

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 200,00 € 6.164,00

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA CORO

CAPC1OC Carpenteria metallica per strutture semplici di 
solai e simili costituita in travi di ferro 
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi, 
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura 
delle testate nelle apposite sedi e 
movimentazione del materiale in cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:
C15007a con fornitura delle travi kg € 3,47 14265,40 € 49.500,95
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C15013 Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di 
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in 
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto kg € 8,32 6382,52 € 53.102,55

C13060 Bulloneria in acciaio inox antisvitamento cad € 1,28 700,00 € 896,00

N.P. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio delle 
strutture metalliche di copertura alla sommità 
delle murature, realizzati mediante barre tonde 
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi 
qualità, filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di 
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno 
dei seguenti modi:
- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi 
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in 
ferro piatto saldate all'estremità' inferiore dei 
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE 
collegate all'estremità' inferiore dei tirafondi. 
Sono compresi: la contropiastra a perdere da 
utilizzare come dima per il posizionamento dei 
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per 
la posa della struttura metallica. E' compreso 
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg € 4,10 455,00 € 1.865,50

N.P. Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per 
prove di assemblaggio in officina e a piè d'opera 
atte a consentire il tiro in alto di strutture 
composte complesse in presenza di irregolarità 
del piano di posa preesistente kg € 0,62 20.647,92 € 12.801,71

C15011 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, per le difficoltà di 
movimentazione e per la maggior cura nel caso 
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di 
interesse storico-artistico kg € 0,97 20647,92 € 20.028,48

C15012 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, nei casi in cui la 
movimentazione in cantiere del materiale si 
svolga in ambienti ristretti richiedendo il 
preponderante intervento di manodopera per i 
trasporti ed il tiro in alto kg € 0,58 20647,92 € 11.975,79
TOTALE STRUTTURE METALLICHE DI 
COPERTURA CORO € 156.335,00

TOTALE CAP. B € 442.112,17
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Descrizione delle opere Udm importo 
unitario quantità TOTALI

CAP. A

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17 Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze 
da m. 25,00 fino a m. 35,00. gg € 955,69 30,00 € 28.670,70

CAPA1OC Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, 
prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con 
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore 
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e 
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 
mm, con adeguata protezione contro le 
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al 
giunto secondo le seguenti tipologie di 
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016 realizzazioni di limitata difficoltà con un 
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per 
giunto:

A15016a montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e 
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad € 6,39 1267,00 € 8.096,13
A15016b noleggio per ogni mese o frazione di mese 

successivo (non inferiore a 25 giorni) alla 
funzionalità operativa, comprendente il 
controllo degli ancoraggi, la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il 
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad € 1,12 13937,00 € 15.609,44

A15019 Smontaggio a fine lavoro compreso calo in 
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia 
di ponteggio:

A15019a con accantonamento provvisorio, carico e 
trasporto di allontanamento dal cantiere cad € 2,35 1267,00 € 2.977,45

A15025 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale 
della facciata:

A15025a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 2,58 751,40 € 1.938,61
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A15025b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni)

mq € 0,76 8265,40 € 6.281,70
A15024 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 

costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede, valutato a mq di superficie del 
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

A15024a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 5,15 56,00 € 288,40

A15024b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni) mq € 1,52 616,00 € 936,32

F-00001-24 Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui 
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine 
lavori, per tutta la durata dei lavori mq € 5,41 751,40 € 4.065,07

F-00001-20 Recinzione dell'impianto di cantiere mediante 
sottomisure in abete mq € 20,61 12,08 € 248,97

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 69.112,80

TRASPORTI

A25122 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, 
provenienti da demolizioni, su percorsi non 
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa 
del trasporto allo scarico, compreso oneri di 
superamento dislivelli mc € 66,21 60,00 € 3.972,60

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 60,00 € 1.849,20

F-00003-02 Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e 
simili entro l'ambito dell'area di cantiere, fino al 
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in 
attesa del trasporto allo scarico. mc € 33,71 60,00 € 2.022,60

A25120 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto 
a dislivelli e percorso lungo mc € 13,91 60,00 € 834,60

A25118 Movimentazione nell'area di cantiere di 
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di 
demolizioni con uso di mezzi meccanici di 
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico mc € 20,84 60,00 € 1.250,40
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A25116 Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica mc € 66,56 60,00 € 3.993,60

F-00003-06 Compenso al trasporto allo scarico per disagio 
di traffico cittadino e per orario obbligato

mc € 5,80 60,00 € 348,00

F-00003-07 Compenso al trasporto per discariche 
autorizzate per conferimento di materiale di 
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti 
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, 
laterizi, ecc.) mc € 9,66 60,00 € 579,60

F-00003-08 Compenso addizionale per avvicinamento dei 
materiali da impiegare nell'esecuzione dei 
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi 
di fabbrica o comunque difficoltosi. kg € 0,05 4000,00 € 200,00

TOTALE TRASPORTI € 15.050,60

MURATURA CAPELLE LATREALI

 CAP01OC Rimozione di depositi superficiali coerenti, 
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili 
mediante irrorazione con impianto di 
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e 
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio 
dell'impianto, alla protezione delle superfici 
circostanti mediante sistema di raccolta e 
deflusso delle acque di scarico e alla successiva 
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati 
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli, 
su opere situate in ambienti esterni:

015061 depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

 015061b su travertino e tufo mq € 145,93 236,59 € 34.525,32
 015061c decremento per superfici maggiori di 10 mq % € 10,00 -€ 3.452,53

A65003 Revisione e restauro di paramento in pietra 
locale ad opera incerta comprendente scarnitura 
delle vecchie malte ammalorate con l'onere 
della salvaguardia dei tratti in buono stato di 
conservazione, successivo lavaggio e 
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura 
delle connessure con malta additivata con resina 
acrilica per maggior tenuta anche negli strati 
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per 
i trattamenti di patinatura e protezione:
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A65003a con sostituzione degli elementi in pietra non 
recuperabili e l'incremento di quelle 
completamente mancanti fino al 20% per ogni 
mq di paramento, stuccatura delle connessure 
con malta idraulica e inerti, appropriati alla 
malta originaria mq € 94,58 236,59 € 22.376,51

 CAP01OC Disinfezione da colonie di microrganismi 
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di 
biocida e successiva rimozione meccanica, su 
opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi 
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di 
pellicole:

015056 a pennello, a spruzzo o con siringhe:
 015056a su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari 

teneri mq € 92,47 236,59 € 21.877,31

 CAP01OC Protezione superficiale di manufatti e 
monumenti in pietra per rallentarne il degrado; 
da valutare al mq su tutti i mq:

015146 con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi 
di pietra situati in ambienti esterni

 015146a superfici poco lavorate mq € 14,70 236,59 € 3.477,85

F-00015-05 Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e 
solfati in soluzione compreso l'onere della 
variazione policromatica dovuta ai vari tipi 
d'invecchiamento delle superfici causati dagli 
agenti atmosferici. mq € 28,55 236,59 € 6.754,59

015059 Trattamento finale preventivo mediante 
applicazione di biocida contro la formazione di 
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire 
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo 
di applicazione mq € 11,88 236,59 € 2.810,67

opere di consolidamento

A95070 Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei 
murari, sia verticali che orizzontali, mediante 
esecuzione di fori del diametro 8 ÷ 10 mm e 
della lunghezza massima di 15 cm e successiva 
iniezione di malta idraulica premiscelata 
composta da leganti idraulici ad alta resistenza 
meccanica e a basso contenuto di sali solubili, 
quarzi finissimi, pozzolana, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro 
di iniezione cad € 9,69 1500,00 € 14.535,00
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CAPA9OC Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e 
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia 
a secco che con getto d'acqua, per inserimento 
di catene, barre, tiranti metallici e simili, 
compreso ogni onere e magistero di 
approntamento del macchinario e consumi per 
fori di lunghezza fino a 20 m:

A95013 su muratura di tufo, mattoni e simili:
A95013b diametro foro 70 ÷ 100 mm m € 108,71 150,00 € 16.306,50

A95015 sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione 
dei fori in murature di scarsa coesione e 
pericolanti m € 30,45 150,00 € 4.567,50

A95068 Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, 
anche nelle perforazioni, per consolidamento di 
murature fatiscenti compresi materiali ed 
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto 
portagomma e sua rimozione a fine lavoro, 
lavaggio della parete con acqua a pressione; 
valutate al kg di boiacca iniettata

kg € 1,44 6000,00 € 8.640,00

A95047 barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza 
migliorata, con carico di snervamento a 50 
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a 
consolidamento di murature lesionate, fornite e 
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate 
con fluido cementizio, da pagarsi a parte, 
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 
qualsiasi diametro della barre kg € 3,70 375,00 € 1.387,50
TOTALE MURATURA PRESBITERIO € 133.806,21

MANTO DI COPERTURA CAPPELLE LATERALI

B35006 Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e 
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b in legname di castagno mc € 1.452,54 0,33 € 479,47

B35007 Formazione di palombello di gronda con 
sagoma a disegno, eseguito a mano e con 
l'ausilio di sega a nastro cad € 8,59 31,00 € 266,29

B35008 Listello in legno di castagno o larice della 
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale 
del pianellato o del tavolato posto in opera in 
estremità alle palombelle di gronda m € 5,58 8,65 € 48,27

B35016 Pianellato in laterizio fatto a mano posto in 
opera con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta:

B35016c con fornitura integrale di elementi nuovi mq € 50,58 7,09 € 358,76
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CAPC1OC Carpenteria metallica per strutture semplici di 
solai e simili costituita in travi di ferro 
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi, 
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura 
delle testate nelle apposite sedi e 
movimentazione del materiale in cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:
C15007a con fornitura delle travi kg € 3,47 410,59 € 1.424,75

C15013 Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di 
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in 
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto kg € 8,32 41,06 € 341,61

C15011 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, per le difficoltà di 
movimentazione e per la maggior cura nel caso 
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di 
interesse storico-artistico kg € 0,97 541,98 € 525,72

C15012 Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, 
semplici e composte, nei casi in cui la 
movimentazione in cantiere del materiale si 
svolga in ambienti ristretti richiedendo il 
preponderante intervento di manodopera per i 
trasporti ed il tiro in alto kg € 0,58 541,98 € 314,35

A55016 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio 
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale 
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera 
su predisposta armatura in ferro portante da 
conteggiarsi a parte, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di 
tondino a cavallo delle testate, getto di 
conglomerato cementizio preconfezionato per 
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete 
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di 
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e 
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte 
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b spessore 10/10 mq € 60,42 36,42 € 2.200,50
A55017 Sovrapprezzo al solaio collaborante per 

l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in 
cantiere con betoniera 15% € 330,07

B25031 Barriera al vapore costituita da una membrana 
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a 
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo 
escluso, previa mano di primer bituminoso, con 
giunti sovrapposti:

B25031a armata in poliestere non tessuto mq € 10,98 36,42 € 399,89
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B35020 Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato 
in caldaia ed applicato con spazzoloni in 
ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq mq € 3,95 36,42 € 143,86

CAPB1OC ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE 
INCLINATE

CAPB1OC Coibentazione termica in estradosso di strutture 
inclinate, già preparate con orditura in legno, 
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031 poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, 
con rivestimento superiore in fibra minerale 
monobitumata ed inferiore in fibra minerale 
saturata:

B15031a spessore 30 mm mq € 12,03 36,42 € 438,13
B15031b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq € 2,55 72,84 € 185,74

F-00009-02 Impermeabilizzazione in guaina nera tipo 
"DERBIGUM" da mm 4 con giunti sovrapposti 
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato, 
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti, 
mistilinee, ecc. mq € 19,45 36,42 € 708,37

F-00009-03 Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da 
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti 
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla 
guaina precedentemente predisposta quale 
supporto, compreso l'onere di esecuzione 
difficoltosa, sporti, mistilinee. mq € 20,20 36,42 € 735,68

B35019 Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 
cm compreso rete sintetica incorporata, per 
superfici inclinate mq € 17,66 36,42 € 643,18

B35023 Manto di tetto alla romana con tegola piana e 
coppo, disposto su piani predisposti, compreso 
murature accessorie di colmi, diagonali, filari 
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c con completa fornitura di materiale nuovo fatto 
a mano mq € 91,38 36,42 € 3.328,06

CAPB3OC Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a regola 
d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda:

B35086 sviluppo fino a cm 33:
B35086g in rame da 8/10 m € 47,01 8,65 € 406,64

B35093 Cicogne per sostegno di canali di gronda, 
montate in opera compreso fissaggio al supporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a regola d'arte:

B35093b in rame o acciaio inox cad € 5,34 15,00 € 80,10
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CAPB3OC Discendenti montati in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei 
soli collari di sostegno:

B35094 diametro fino a 100 mm:
B35094g in rame da 8/10 m € 45,04 21,80 € 981,87

B35096 Collari per sostegno di discendenti, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte:

B35096b in rame o acciaio inox cad € 4,92 14,00 € 68,88
TOTALE MANTO DI COPERTURA 
CAPPELLE LATERALI € 14.410,20

GRADONATA ESTERNA

gradonata esistene
 CAP01OC Rimozione di depositi superficiali coerenti, 

concrezioni, incrostazioni e macchie solubili 
mediante irrorazione con impianto di 
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e 
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio 
dell'impianto, alla protezione delle superfici 
circostanti mediante sistema di raccolta e 
deflusso delle acque di scarico e alla successiva 
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati 
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli, 
su opere situate in ambienti esterni:

015061 depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

 015061b su travertino e tufo mq € 145,93 450,24 € 65.703,46
 015061c decremento per superfici maggiori di 10 mq % € 10,00 -€ 6.570,35

 CAP01OC Disinfezione da colonie di microrganismi 
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di 
biocida e successiva rimozione meccanica, su 
opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi 
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di 
pellicole:

015056 a pennello, a spruzzo o con siringhe:
 015056b su travertino e tufo mq € 106,67 450,24 € 48.027,06

 CAP01OC Ristabilimento della coesione mediante 
impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, 
pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; 
inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli 
eccessi del prodotto consolidante, su opere 
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti 
interni, nei casi di disgregazione, con silicato di 
etile, mediante applicazione fino a rifiuto:

015037 per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 
50% in un mq, da valutare al mq:
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 015037b su tufo, arenarie e calcari teneri mq € 166,94 180,10 € 30.065,20

 CAP01OC Rimozione meccanica di stuccature in malta o in 
materiali relativamente coerenti eseguite 
durante interventi precedenti con materiali che 
per composizione possono interagire con la 
pietra o che hanno perduto la loro funzione 
conservativa o estetica, profondità massima 3 
cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al 
consolidamento ed alla protezione di bordi e 
delle superfici di pietra circostanti:

015079 tra elementi o parti adiacenti:
 015079b su tufo, arenarie e calcari teneri m € 18,98 50,00 € 949,00

 CAP01OC Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, 
fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 
cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra 
situati sia in ambienti esterni sia in ambienti 
interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la 
composizione di malte idonee per colorazione e 
granulometria, alla lavorazione superficiale 
della stessa e alla pulitura di eventuali residui 
dalle superfici circostanti:

015118 strato di profondità con malta idraulica ed 
eventuale materiale di riempimento (per uno 
strato di livellamento):

 015118a tra elementi o parti adiacenti m € 17,07 50,00 € 853,50

 CAP01OC Protezione superficiale di manufatti e 
monumenti in pietra per rallentarne il degrado; 
da valutare al mq su tutti i mq:

015143 con resine acriliche in soluzione, per tutti i tipi 
di pietra situati in ambienti interni:

 015143a superfici poco lavorate mq € 17,86 776,93 € 13.875,95

nuova gradonata

CAPA6OC Muratura di mattoni dello spessore superiore ad 
una testa, retta o curva, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione dell'opera a perfetta 
regola d'arte:

A65031 con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 
25 cm), muratura al piano di campagna:

A65031c con malta bastarda mc € 230,32 150,00 € 34.548,00

F-00012-04 Lastre di peperino di spessore 4-5 cm, fornite in 
opera allettate con malta cementizia e stuccate 
per soglie, gradini, copertine e simili, compreso 
tiro in alto. mq € 144,54 257,85 € 37.269,64

F-00012-05 Lastre di peperino di spessore cm 2 (sottogradi), 
fornite in opera allettate con malta cementizia e 
stuccate, compreso tiro in alto.

mq € 96,69 68,84 € 6.656,06
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015059 Trattamento finale preventivo mediante 
applicazione di biocida contro la formazione di 
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire 
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo 
di applicazione mq € 11,88 776,93 € 9.229,91

TOTALE GRADONATA ESTERNA € 240.607,44

TOTALE CAP. A € 472.987,25
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computo metrico estimativo III anno 

CAP. B

INFISSI

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17 Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze 
da m. 25,00 fino a m. 35,00. gg € 955,69 20,00 € 19.113,80

CAPA1OC Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, 
prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con 
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore 
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e 
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 
mm, con adeguata protezione contro le 
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al 
giunto secondo le seguenti tipologie di 
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016 realizzazioni di limitata difficoltà con un 
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per 
giunto:

A15016a montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e 
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni cad € 6,39 3685,16 € 23.548,14

A15016b noleggio per ogni mese o frazione di mese 
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla 
funzionalità operativa, comprendente il 
controllo degli ancoraggi, la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il 
mantenimento della sicurezza delle opere finite cad € 1,12 3685,16 € 4.127,37

A15019 Smontaggio a fine lavoro compreso calo in 
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia 
di ponteggio:

A15019a con accantonamento provvisorio, carico e 
trasporto di allontanamento dal cantiere cad € 2,35 3685,16 € 8.660,11

A15025 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale 
della facciata:

A15025a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 
fine lavori mq € 2,58 1166,31 € 3.009,08

A15025b per ogni mese o frazione di mese successivo 
(non inferiore a 25 giorni)

mq € 0,76 1166,31 € 886,40
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F-00001-24 Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui 
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine 
lavori, per tutta la durata dei lavori mq € 5,41 1166,31 € 6.309,74

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 65.654,64

INFISSI

NP Fornitura e posa in opera di infissi realizzati con 
profilati a partire da nastri in ottone "ot67",una 
lega di rame (67%) e zinco (33%), in 
conformita' alla norma uni 4894, attraverso 
profilatura a freddo dello spessore di 12/10 con 
giunzione mediante unione meccanica ad alta 
resistenza, ad esclusione delle opere 
provvisionali, della muratura dei controtelai e 
dei vetri. mq € 1.680,00 100,20 € 168.336,00

NP Sovraprezzo alla voce precedente per profili con 
sagome curve 15% € 252,00 51,50 € 12.978,00

NP Sovraprezzo per congegni di apertura a bilico 
verticale 30% € 504,00 51,50 € 25.956,00

NP Telai e controtelai in acciaio, costituiti da 
profilati per infissi in ottone, completi di idonee 
grappe per l'ancoraggio alla muratura, compresi 
le opere murarie, i tagli a misura, gli sfridi, il 
tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e 
magitero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

kg € 8,83 2764,14 € 24.407,36

F-00016-07 Fornitura e posa in opera di vetri Visarm 
(doppio strato mm 5 + 5), stratificati, compreso 
trasporto a mano in sito. mq € 138,31 200,40 € 27.717,32

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 100,00 € 3.082,00

F-00013-09 Infissi di porta anche vetrata, in legno noce 
nazionale, ad una o più partite, eseguiti secondo 
disegno della D. L., composti da intelaiatura 
interna in legno e tavole di rivestimento. Per 
infisso medio (0,8x2,10)=mq 1,68.

mq € 1.125,01 22,00 € 24.750,22

NP Sovrapprezzo per l'esecuzione degli infissi in 
legno di castagno stagionato di prima scelta % 15 € 3.712,53

C25007 Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali 
giunzioni a maschio e femmina, piallate, 
levigate e poste in opera, anche per predelle di 
portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm:

C25007b di castagno m € 20,96 148,00 € 3.102,08
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NP Sovraprezzo per aumento della dimensione 
dell'infisso e delle corrispondenti sezioni degli 
elementi lignei % 30 € 7.425,07

NP Compenso addizionale per oneri di finitura  
secondo le indicazioni della D.L:, in accordo 
con le risultanze delle ricerche storico-
iconografiche effettuate (applicazione di 
chiodature, elemnti di ferramenta di chiusura su 
disegno, ecc.) cad € 4.500,00 3,00 € 13.500,00

B65037 Preparazione di superfici in legno:
B65037a stuccatura con stucco all'acqua e rasatura 

compreso ogni onere e magistero per dare la 
superficie perfettamente pronta alla pittura o 
verniciatura mq 7,85 44,00 € 345,40

B65037b carteggiatura e abrasivatura per uniformare i 
fondi mq 3,38 44,00 € 148,72

B65038 Fondo applicato a una mano su superfici in 
legno già preparate, prima di procedere a 
stuccature, rasature o pitturazioni:

B65038a con impregnante protettivo idrorepellente, 
antitarlo, fungicida mq 4,21 44,00 € 185,24

F-00015-12 Verniciatura di infissi in legno o ferro, con più 
mani a coprire, compresa preparazione, con 
vernice ad olio o smalto. mq € 23,09 44,00 € 1.015,96

TOTALE INFISSI € 316.661,90

TOTALE CAP. B € 382.316,54
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riassunto per categorie di opere

I ANNO

CAP. A

PRESBITERIO E MURO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 10.668,15

TRASPORTI € 27.251,00

€ 394.661,52

€ 42.594,86

TOTALE CAP. A € 475.175,54

CAP. B

OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) € 262.902,56

€ 88.774,52

€ 48.911,13

TOTALE CAP. B € 400.588,20

II ANNO

CAP. A

CORO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.091,25

TRASPORTI € 29.751,00

€ 336.997,10

€ 81.180,42

TOTALE CAP. A € 463.019,77

CAP. B

MURATURA CORO (pulitura e protezione, 
consolidamento, nuove murature, cordolo)

MURATURA PRESBITERIO E MURO TRA 
PRESBITERIO E CORO (pulitura e protezione, 
consolidamento, nuove murature, cordolo)

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA 
PRESBITERIO

MANTO DI COPERTURA PRESBITERIO

STRUTTURE METALLICHE MURO TRA 
PRESBITERIO E CORO

MANTO DI COPERTURA CORO

RIASSUNTO PER CATEGORIE DI OPERE
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OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) € 285.777,18

€ 156.335,00

TOTALE CAP. B € 442.112,17

III ANNO

CAP. A

OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) € 69.112,80

TRASPORTI € 15.050,60

€ 133.806,21

€ 14.410,20

€ 240.607,44

TOTALE CAP. A € 472.987,25

CAP. B

€ 65.654,64

€ 316.661,90

TOTALE CAP. B € 382.316,54

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA CORO

MURATURA CAPPELLE LATERALI (pulitura, 
protezione e consolidamento)

GRADONATA

OPERE PROVVISIONALI

INFISSI 

MANTO DI COPERTURA CAPPELLE LATERALI
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quadro economico

I ANNO

Importo lavori - CAP. A € 475.175,54
Oneri per la sicurezza a corpo ( CAP. A) € 23.758,78

Sommano € 498.934,31

Importo lavori - CAP. B € 400.588,20
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) € 20.029,41

Sommano € 420.617,61

Sommano € 919.551,92

I.V.A. 10% € 91.955,19

IMPORTO TOTALE € 1.011.507,12

SOMME A DISPOSIZIONE

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 13.793,28

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
attività tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante € 9.195,52
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
imprevisti € 45.977,60

TOTALE € 153.966,39

€ 1.165.473,51

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE PERIZIA I ANNO I.V.A. INCLUSA
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II ANNO

Importo lavori - CAP. A € 463.019,77
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. A) € 23.150,99

Sommano € 486.170,76

Importo lavori - CAP. B € 442.112,17
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) € 22.105,61

Sommano € 464.217,78

Sommano € 950.388,54

I.V.A. 10% € 95.038,85

IMPORTO TOTALE € 1.045.427,39

SOMME A DISPOSIZIONE

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 14.255,83

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
attività tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante € 9.503,89
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
imprevisti € 47.519,43

TOTALE € 156.279,14

€ 1.201.706,53IMPORTO TOTALE PERIZIA II ANNO I.V.A. INCLUSA
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III ANNO

Importo lavori - CAP. A € 472.987,25
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. A) € 23.649,36

Sommano € 496.636,62

Importo lavori - CAP. B € 382.316,54
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) € 19.115,83

Sommano € 401.432,37

Sommano € 898.068,98

I.V.A. 10% € 89.806,90

IMPORTO TOTALE € 987.875,88

SOMME A DISPOSIZIONE

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 13.471,03

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00

Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di 
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
attività tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante € 8.980,69
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell'Amministrazione per 
imprevisti € 44.903,45

TOTALE € 152.355,17

€ 1.140.231,05

€ 3.507.411,10TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE (I.V.A. INCLUSA)

IMPORTO TOTALE PERIZIA III ANNNO I.V.A. INCLUSA




