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COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN GRADI - VITERBO

Progetto di restauro

SEZIONI TRASVERSALI D-D, E-E, SEZIONE LONGITUDINALE - STATO ANTE OPERAM

nel rapporto di scala 1:100
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nel rapporto di scala 1:200

—

a. loﬂ\
o T
o2
Hwﬂu\

4.30

F—270—

@

T

150

3.40

—1.80—]

—
W’E
S2 C +| D TIPO] Mq_[N.JTOT Mg
17 @ A |15 [1] 115
B gia realizzato
C [ 87 [2] 174
20— 20— D | 70 [6] 420
E | 23 [6] 138
F |61 [1]| 6l
s G G |47 [2] 94
T SUP. TOTALE | 1194
‘*Zlﬂ#

nel rapporto di scala 1:1

PARTICOLARE TIPO 1

PARTICOLARE TIPO 2

SPECIFICHE INFISST

1PROFILATI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI A PARTIRE
DA NASTRI IN OTTONE "OT67",UNA LEGA DI RAME (67%)
E ZINCO (33%), IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 4894,
ATTRAVERSO PROFILATURA A FREDDO DELLO SPESSORE DI 12/10
CON GIUNZIONE MEDIANTE UNIONE MECCANICA AD ALTA RESISTENZA.

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN GRADI - VITERBO
Progetto di restauro
ABACO DEGLI INFISSI DI FINESTRA- STATO POST OPERAM
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Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico

COMPUTO METRICO

PONTEGGI presbiterio - muro
n ml mq kg/m kg mc
recinzione esterna 12,36
12,16
24,52
esterno 21,80 39,18 854,12 2989,43
interno perimetrale 23,75 43,68 1037,40 3630,90
interno 224,88 787,08
TOTALE 740741
PRESBITERO
STRUTTURE
METALLICHE DI
COPERTURA n ml mq kg/m kg mc
contoventi: @26 16 88,53 97,38 4,17 406,09
travi secondarie:
HEA200 10 5,38 53,80
10 4,70 47,00
100,80 42,30 4263,84
capriata
puntone:
UPN220 2 14,25 28,50 29,40 837,90
tiranti:
piatti 120*15 4 3,21 12,84
4 1,65 6,60
4 3,06 12,24
60,18 14,10 848,54
piatti 50*15 2 3,21
1,65
3,06
15,84 5,89 93,30
catena:
piatti 250*15 10,70 29,44 315,01
piatti 350*15 11,32 41,20 466,38
piastre catena 2 0,39 0,78 92,43 0,0117
2 0,27 0,54 63,99 0,0081
2 0,20 0,40 47,40 0,0060
1 0,51 0,51 60,44 0,0077
piastre ancoraggio trav
sec 20 0,03 0,60 56,88 0,0072
piastre ancoraggio
catene di controvento
(170*120*15) 32 77,36 0,0003 0,0098
piastre ancoraggio
travi secondarie muro
(400*300*12) 20 227,52 0,0014 0,0288
piastra di ancoraggio
catena capriata
muro(600*600*15) 2 85,32 0,0054 0,0108
piatti di ancoraggio
catena piastra a muro
(420*300*15) 4 59,72 0,0019 0,0076




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro
computo metrico

piastra di ancoraggio
puntone capriata
muro(600*600*3) 2 170,64 0,0108 0,0216
COSTOLONI ARCO ml mq kg/m kg mc
costoloni controsoffitto:
profili composti: 1 1,30 11,72 15,24 361,09 0,05
lamiere 1 0,92 11,72 10,78 255,54 0,03
SP. 30/10 1 0,67 11,72 7,85 186,10 0,02
piastra di ancoraggio
costolone al
muro(600*600*15) 4 170,64 0,0054 0,0216
piastra di ancoraggio
costolone al
muro(456*324*15) 2 35,02 0,0022 0,0044
piatti di collegam.
costolone - piastra al
muro (420*300*15) 6 89,59 0,0019 0,0113
fazzoletti di
irrigidimento (passo 80
cm):
I=60mm 715x250
sp.6mm 14 0,06 0,81 38,42 0,0049
14 0,09 1,25 59,06 0,0075
I=60mm 250x250
sp.6mm 14 0,03 0,42 19,91 0,0025
14 0,03 0,43 20,57 0,0026
I=60mm 200x250
sp.6mm 14 0,03 0,38 17,92 0,0023
14 0,03 0,35 16,59 0,0021
TOTALE 9443,20
per sfrido e tagli 20% 1888,64
MANTO DI
COPERTURA ml mq kg/m kg mc
stratidel manto di
copertura 153,22
pianelle 8,51
1,03
3,91
0,82 13,45 11,03
pedagnola 10,39
4,76
0,61
15,76
palombelli (11*11) 36 0,88 31,68 0,0106 0,38
17 0,88 14,96 0,0106 0,18
3 0,88 2,64 0,0106 0,03
0,60
gronde 2 16,00
discendenti 2 28,00
collarini 20
cicogne 28
MURATURA ml mq kg/m kg mc
murature esterne




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico

retroprospetto 41,19
prospetto laterale sx 98,75 92,65
prospetto laterale dx 16,70
tot 150,54
cordolo armato
paramento esterno in
tufo
lato sx 10,36 0,07 0,73
lato dx 10,74 0,07 0,75
paramento interno in
mattoni 0,48 10,36 4,97
0,48 10,74 5,16
10,13
conglomerato
lato sx 10,36 0,42 4,35
lato dx 10,74 0,27 2,90
7,25
nuova muratura
lato sx 0,85 4,69 3,99
0,85 52,85 44,92
10,36 0,11 1,14
lato dx 5,25 0,18 0,95
5,25 1,28 6,72
tot 57,71
da demolire
lato dx 2,18 6,03 13,15
lato sx 1,70 2,05 3,75
0,70 2,94 3,64
tot 20,54
50% per riprese ecc. 10,27
arco da ricostruire
lato sx 27,00
muratura
lato sx 2,56 6,46 16,54 0,60 9,92
arco da consolidare
lato dx 7,80 37,00
muri da consolidare
da consolidare muro
lato dx 10,74 18,88 202,77
da consolidare muro
lato sx 137,79
MURO TRA PRESBITERO E CORO
STRUTTURA
METALLICA n ml mq kg/m kg mc
HEB220 11,80 71,50 843,70
9,30 71,50 664,95
16,00 71,50 1144,00
HEA200 14,50 42,30 613,35
7,20 42,30 304,56
7,60 42,30 321,48
10,20 42,30 431,46
11,80 42,30 499,14
8,60 42,30 363,78
piatti di ancoraggio al
muro (450*350*15-
300*350*15) 2 37,33 0,0024 0,0047
2 24,89 0,0016 0,0032
TOT 5248,63




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro
computo metrico

ulteriori piatti 10% tot 524,86
TOTALE 5773,50
per sfrido e tagli 20% 1154,70
MURATURA ml mq kg/m kg mc
da ricostruire 1,00 96,28 96,28
da consolidare 11,15
pl 3,87 11,96 46,29
pt 1,81
1,80
3,61 14,00 50,54
tot 96,83
CAPPELLE LATERALI
PONTEGGI ml mq kg/m kg mc
recinzione esterna 12,08
esterno 362,00 1267,00
MURATURA ml mq kg/m kg mc
murature esterne
cappella dx 47,00
cappella sx 143,00
tot 190,00
da consolidare cappelle
laterali muri 2 11,21 571 128,02
da consolidare
ambienti sopra cappelle
laterali-muri 2 11,75 4,62 108,57
MANTO DI
COPERTURA ml mq kg/m kg mc
cappella lato dx 15,89
cappella lato sx 20,53
pianelle
SX 5,01
ds 3,64
0,82 8,65 7,09
pedagnola
SX 5,01
ds 3,64
8,65
palombelli (11*11) 18 0,88 15,84 0,0106 0,19
13 0,88 11,44 0,0106 0,14
27,28 0,33
gronde
SX 5,01
ds 3,64
discendenti 2 10,90 21,80
collarini 14
cicogne 15
struttura
4 1PE 180
ciascuna
cappella 8 2,73 18,80 410,59
ulteriori piatti 10% tot 41,06
tot 451,65
per sfrido e tagli 20% 90,33




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico

CORO

PONTEGGI n ml mq kg/m kg mc

recinzione esterna 54,91

esternol ANNO 18,22 54,91 1000,46 3501,61

interno perimetrale 19,21 54,83 1053,28 3686,50

interno 389,40 1362,90

8551,01

esterno 3 ANNO 14,68 54,91 389,40 1362,90

STRUTTURE

METALLICHE DI

COPERTURA n ml mq kg/m kg mc

2 capriate:

puntone:

2 UPN220 2 14,93 29,86 29,40 877,88

catena:

2 UPN220 2 12,00 24,00 29,40 705,60

tiranti:

2 UPN120 4 0,70 2,80 13,30 37,24
4 1,20 4,80 13,30 63,84
4 1,14 4,56 13,30 60,65
4 1,66 6,64 13,30 88,31
4 1,70 6,80 13,30 90,44
4 2,53 10,12 13,30 134,60
2 2,25 4,50 13,30 59,85

TOT 2 capriate 4236,82

piatti ancoraggio
6 0,27 1,62 191,97 0,0243
2 0,23 0,46 54,51 0,0069
2 0,38 0,76 90,06 0,0114
2 0,41 0,82 97,17 0,0123
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,56 0,56 66,36 0,0084
2 0,45 0,90 106,65 0,0135

TOT 2 capriate 1267,95

2 capriate zoppe:

puntone:

2 UPN220 2 9,01 18,02 29,40 529,79

catena:

2 UPN220 2 7,84 15,68 29,40 460,99

tiranti:

2 UPN120 2 0,67 1,34 13,30 17,82
2 1,49 2,98 13,30 39,63
2 1,17 2,34 13,30 31,12
2 1,99 3,98 13,30 52,93
2 1,64 3,28 13,30 43,62
2 2,73 5,46 13,30 72,62

TOT 2 capriate 2497,07

puntone:

HEB220 1 6,91 71,50 494,07

TOTALE 2991,13

piatti ancoraggio
1 0,38 0,38 45,03 0,0057
3 0,27 0,81 95,99 0,0122
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,37 0,37 43,85 0,0056
1 0,44 0,44 52,14 0,0066
1 0,23 0,23 27,26 0,0035
1 0,07 0,07 8,06 0,0010

TOT 2 capriate 599,14




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro
computo metrico

contoventi: @26 6 6,14 40,52 4,17 25,60
6 5,37 35,44 4,17 22,39
travi secondarie:
HEA200
10 6,18 61,80 42,30 2614,14
10 4,91 49,10 42,30 2076,93
1 541 5,41 42,30 228,84
1 4,08 4,08 42,30 172,58
1 2,75 2,75 42,30 116,33
1 1,43 1,43 42,30 60,49
1 1,39 1,39 42,30 58,80
1 2,68 2,68 42,30 113,36
1 3,98 3,98 42,30 168,35
1 5,27 5,27 42,30 222,92
2 5,69 11,38 42,30 481,37
2 4,27 8,54 42,30 361,24
2 2,85 5,70 42,30 241,11
2 1,43 2,86 42,30 120,98
TOT travi secondarie 7037,45
prasire ancoraggio
catene di controvento
(170*120*15) 48 116,04 0,0003 0,0147
piastre ancoraggio
travi secondarie muro
(400*300*12) 10 113,76 0,0014 0,0144
piastre ancoraggio trav
sec 100 0,03 3,00 284,40 0,0360
piastra di ancoraggio
puntone capriata
muro(600*600*3) 6 511,92 0,0108 0,0648
TOTALE 17206,60
per sfrido e tagli 20% 3441,32
MANTO DI
COPERTURA il mq kg/m kg mc
stratidel manto di
copertura 280,35
pianelle 0,82 41,16 33,75
pedagnola 51,85
palombelli (11*11) 172 0,88 151,36 0,0106 1,83
gronde 51,85
discendenti 10,58
15,00
15,00
40,58
collarini 30
cicogne 90
MURATURA ml mq kg/m kg mc
murature esterne
retroprospetto 220,40
prospetto laterale sx 186,92 182,22
prospetto laterale dx 263,08 258,38
tot 661,00
da demolire
lato sx 0,89 42,69 37,99
lato dx 1,17 15,83 18,52
cordolo armato
paramento esterno in
tufo




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro
computo metrico

lato sx 50,65 0,07 3,55
paramento interno in
mattoni 0,48 44,51 21,36 2,99
conglomerato
0,48 58,51 28,08 21,55
nuova muratura
lato sx 17,95 0,71 12,74
17,95 0,29 5,21
lato dx 17,88 0,68 12,16
17,88 0,25 4,47
fondo 14,83 4,10 60,80
14,83 0,33 4,89
tot 100,28
muri da consolidare
da consolidare muro
lato dx 233,66
da consolidare muro
lato sx 233,66
da consolidare muro di
fondo 126,92
tot 594,24
INFISSI
ml mq kg/m kg mc
ponteggi
prospetto principlae 107,40 214,80
prospetto laterale sx-
infisso g 44,24 88,48
prospetto laterale sx-
infisso f 50,53 101,06
prospetto laterale sx-
infisso ¢ 62,45 124,90
prospetto laterale sx-
infissi d-e 408,94 1431,29
prospetto laterale dx-
infisso g 65,83 230,41
prospetto laterale dx-
infisso ¢ 83,00 290,50
prospetto laterale dx-
infissi d-e 343,92 1203,72
TOTALE 1166,31 3685,16
infissi
tipo A 1 27,45 11,50 11,50
tipo C 2 23,77 8,70 17,40
tipo D 6 21,90 7,00 42,00
tipo E 6 10,89 2,30 13,80
tipo F 1 20,57 6,10 6,10
tipo G 2 15,60 4,70 9,40
TOTALE INFISSI 18 120,18 100,20 2764,14
infissi apribili
tipo C 2 8,70 17,40
tipo D 4 7,00 28,00
tipo F 1 6,10 6,10
7 51,50
GRADONATA
ml mq kg/m kg mc
pavimento nartece 189,54




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro
computo metrico

gradonata esistente - ne
manca la meta

6 pedate 8,21
6 alzte 1,04 2,34 2,43
11 pedate 175,56
12 alzate 2,00 28,20 56,40
tot 242,60
balaustra
lato dx 4,20
parte sommitale 0,60 9,56 5,74
lato sx 8,16
tot 18,10
nuova gradonata
12 pedate 237,31
12 alzate 2,16 31,87 68,84
tot 306,15
balaustra
lato dx 6,90
parte sommitale 0,60 12,40 7,44
lato sx 6,20
tot 20,54

mratura gradonata

150,00
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Complesso muonumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico - murature
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Complesso muonumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico - strutture metalliche di copertura: presbiterio

1.30 ml

I doppia

I piastra

i 170*120*15=
-0.014 mc

L

pianta e prospetto dei costoloni

Puntone: profilo composto -
N°2UPN220, Kg/m 29.40

particolare 3

Catena: profilo a T - 250x15/350x15
Kg/m 29.44 - Kg/m 41.20

tiranti: profilo composto ad h - n°2 120x15/50x15
Kg/m 14.10 - Kg/m 5.89

Piatti di ancoraggio

Travi secondarie: HEA200
Kg/m 42.30

costoloni: profili composti - lamiere sp. 30/10

Contriventi: todino @ 26
Kg/m 4.17




r - w7 | Complesso muonumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
| | Progetto di restauro
computo metrico - strutture metalliche di copertura: coro

l -~ 1
| 2.53ml  0.56 mq
|
i 5.27 ml 491 ml 6.18 ml | 0.45 mq
— — —
| ‘ ! | . | 14.93 ml
| 3.98 ml 7 .
. ! X
| ! ;FAJ
~ Ze 2N 600%600%1=| 7 =
l 268 ml PaRT.2 | | 0.06mc 7 1.14ml  |[1.70 ml 2.25ml 0.41 mq 0.38mq |0.23mq}
| |
| 7Rl 777 2 |
| 1.39 ml |
| |
7|
| |
N . n :
| 3 | 3
i 5.9 mlN 4.27 mlN 2.85 mlf/] 1.43 ml |
. / :
l 1.43 ml |
| 537 ml 6.14 ml |
7577 TSR, 7|
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i 2.75 ml W |
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| o P ] f 038mq |0.23 mq 0.37mq 0.44mq 00/mq @ ~——— =" —'—'—"
| - | 784mg 0 sSSSSSSmmpyssss
541 ml Loz . . . .
| | sezione 2 - sezione verso le capriate zoppe di cantonale
| | |
2\ ,/'/ Ly X !
|_ '«/'/ J |
pianta delle strutture metalliche di copertura del coro Puntone: profilo composto - N°2UPN220 |
Kg/m 29.40 |
; |
i Catena: profilo composto - N°2UPN220 |
il
E 6.91 ml Kg/m 29.40 l doppia l
\E frenr e e | piastra !
. . *15=
7 s s Tiranti: N°2UPN120 | })7(())1"‘4131(1)0 15 |
| Kg/m 13.30 L
E 7
Y r . . . .
P JE Piatti di ancoraggio
? Travi secondarie: HEA200
i Kg/m 42.30
o
f Puntone: HEB220
E Kg/m 71.50 i
L 7 T S/ A R RSN —————————. p7zazA. . Contriventi: tOdil’lO @ 26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
sezione 3 - sezione longitudinale Kg/m 4.17 particolare 2




Complesso muonumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico - infissi di finestra

M M
JMMITINIIIIIL, ) 3
1 Q\\_‘ M — = —
[ T -
7 | — —
TS | % | T ///; T
| .
T o 3 % 1| [ @] |®] [®
— ﬁ B ﬁ 2 %/////////////////////
ﬁ H H H H W 7777 /// %//////////////////////////
1] 1] ] N % | /
T | |
N gt _ //’/ 7

N\

Y o = g& [T
i = || = NI e I il
| \ N \\ /// i M. X e
LN R Nl - . - infisi
||||||ll'-"// L L L / / Nl |
! /,5’/ Z 7
! | %/// - / JTOTMq | APRIBILI
.. | //// s };j pfb-l_
////////,, ; Rk ar?ﬂ
i 42.0 apribili
Z | 138 .
Z D i 6.1 | apribili
| ! 94 -
? | SUP. TOTALE | 100.20 51.50
_ 7




Complesso muonumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
] Progetto di restauro
‘ ‘ computo metrico - coperture e gradonata esterna

copertura coro: 280.35 mq

gronde coro: 51.85 ml

copertura presbiterio: 153.22 mq

gronda presbiterio: 10.38 ml

. . _ copertura cappella copertura cappella
pavimentazione nartece: laterale sx: 20.53 mq laterale dx: 15.89 mq

|
| ‘
189.54 mq i / - g )// %
gronda cappella ! % ; ; gronda cappella

! ?

|

\

\

|

laterale sx: 5.01 ml laterale dx: 3.64 ml

gronda
;‘ é% ! presbiterio: 5.62 ml
i i

=N
NINVANSN

grondata esistente:

;§§§§ 242.51 mq

N

2\ nuova grondata:
306.15 mq

.

pianta piano terra e prospetto principale della chiesa pianta delle coperture




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

Descrizione delle opere

Udm

importo
unitario

quantita

TOTALI

CAP. A

PRESBITERIO E MURO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A25029

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare:

A25029c

muratura in pietrame

mc

€122,14

20,00

€ 2.442,80

A25030

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguito a

mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

A25030c

muratura in pietrame

mc

€ 267,03

30,80

€8.225,35

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

€ 10.668,15

TRASPORTI

A25122

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli

mc

€66,21

100,00

€6.621,00

A25121

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso I'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b

valutazione a volume

mc

€30,82

100,00

€ 3.082,00

F-00003-02

Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e
simili entro I'ambito dell'area di cantiere, fino al
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in
attesa del trasporto allo scarico.

mc

€33,71

100,00

€3.371,00

A25120

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto
a dislivelli e percorso lungo

mc

€1391

100,00

€1.391,00

A25118

Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
demolizioni con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

mc

€20,84

100,00

€ 2.084,00




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

A25116

Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 mc, 0 mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

mc

€ 66,56

100,00

€ 6.656,00

F-00003-06

Compenso al trasporto allo scarico per disagio
di traffico cittadino e per orario obbligato

mc

£€5,80

100,00

€580,00

F-00003-07

Compenso al trasporto per discariche
autorizzate per conferimento di materiale di
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre,
laterizi, ecc.)

mc

€ 9,66

100,00

€ 966,00

F-00003-08

Compenso addizionale per avvicinamento dei
materiali da impiegare nell'esecuzione dei
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi
di fabbrica o comunque difficoltosi.

kg

€0,05

50000,00

€ 2.500,00

TOTALE TRASPORTI

€ 27.251,00

MURATURA PRESBITERIO E MURO TRA PRESBITERIO E CORO

CAPQ10C

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio
dell'impianto, alla protezione delle superfici
circostanti mediante sistema di raccolta e
deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli,
su opere situate in ambienti esterni:

015061

depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

015061b

su travertino e tufo

mq

€ 145,93

359,51

€52.463,47

015061c

decremento per superfici maggiori di 10 mg

%

€10,00

-€ 5.246,35

AB5003

Revisione e restauro di paramento in pietra
locale ad opera incerta comprendente scarnitura
delle vecchie malte ammalorate con I'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura
delle connessure con malta additivata con resina
acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per
i trattamenti di patinatura e protezione:




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

AB5003a

con sostituzione degli elementi in pietra non
recuperabili e I'incremento di quelle
completamente mancanti fino al 20% per ogni
mq di paramento, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla
malta originaria

mq

€94,58

359,51

€ 34.002,57

CAPQ10C

Disinfezione da colonie di microrganismi
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di
biocida e successiva rimozione meccanica, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni; da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di
pellicole:

015056

a pennello, a spruzzo o con siringhe:

015056a

su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari
teneri

mq

€92,47

359,51

€ 33.244,00

CAPQ10C

Disinfestazione mediante applicazione di
biocida e rimozione manuale della vegetazione
superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta,
su tutti i tipi di opere in pietra situate in
ambienti esterni:

015052

vegetazione fortemente radicata:

015052b

al mq di intervento

mq

€134,83

18,95

€ 2.555,03

CAP010C

Protezione superficiale di manufatti e
monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mg su tutti i mg:

015146

con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi
di pietra situati in ambienti esterni

015146a

superfici poco lavorate

mq

€14,70

359,51

€5.284,81

F-00015-05

Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e
solfati in soluzione compreso I'onere della
variazione policromatica dovuta ai vari tipi
d'invecchiamento delle superfici causati dagli
agenti atmosferici.

mq

€ 28,55

359,51

€ 10.264,04

015059

Trattamento finale preventivo mediante
applicazione di biocida contro la formazione di
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo
di applicazione

mq

€11,88

359,51

€4.270,99

opere di consolidamento




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo
Progetto di restauro
computo metrico estimativo | anno

A95070 |Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei
murari, sia verticali che orizzontali, mediante
esecuzione di fori del diametro 8 + 10 mm e
della lunghezza massima di 15 cm e successiva
iniezione di malta idraulica premiscelata
composta da leganti idraulici ad alta resistenza
meccanica e a basso contenuto di sali solubili,
quarzi finissimi, pozzolana, additivi

fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro
di iniezione cad €9,69 1797,56 €17.418,32

CAPA9OC [Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia
a secco che con getto d'acqua, per inserimento
di catene, barre, tiranti metallici e simili,
compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per
fori di lunghezza fino a 20 m:

A95013 [su muratura di tufo, mattoni e simili:

A95013b |diametro foro 70 + 100 mm m € 108,71 300,00 € 32.613,00

A95015 |sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione
dei fori in murature di scarsa coesione e
pericolanti m € 30,45 300,00 €9.135,00

A95068 |Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5,
anche nelle perforazioni, per consolidamento di
murature fatiscenti compresi materiali ed
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto
portagomma e sua rimozione a fine lavoro,
lavaggio della parete con acqua a pressiong;

valutate al kg di boiacca iniettata
kg €1,44( 12000,00 €17.280,00

A95047 [barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmaq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate
con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per

qualsiasi diametro della barre kg €3,70 750,00 €2.775.00

nuova muratura presbiterio

CAPAGBOC [Muratura in elevazione formata da pietrame
tufaceo in scaglioni shozzati al martellone e
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso
ogni magistero per immorsature, spigoli,
riseghe, ecc.:

A65011 |con fornitura del pietrame, muratura ai piani
superiori:

A65011b |con malta bastarda mc € 334,71 59,19 €19.811,69




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

A65020

Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per
I'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda della
necessita della tessitura muraria, I'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata
delle connessure:

A65020b

con pietrame tufaceo

mq

€ 36,82

50,00

€ 1.841,00

nuova muratura muro tra presbiterio e coro

CAPAGOC

Muratura di spessore superiore a una testa
eseguita con mattoncini tipo “antico” e malta
bastarda per esecuzione a piccoli tratti, ripresa
di paramenti, archi, spalle, colonne a tutto
tondo, ecc., compresi gli oneri per I'esecuzione
faccia a vista del paramento esterno:

AB5045

con mattoncini realizzati a mano (25 x 12 x 3,2
cm):

AB65045b

muratura ai piani superiori

mc

€1.095,91

72,21

€79.135,66

CAPAGOC

Muratura in elevazione formata da pietrame
tufaceo in scaglioni shozzati al martellone e
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso
ogni magistero per immorsature, spigoli,
riseghe, ecc.:

A65011

con fornitura del pietrame, muratura ai piani
superiori:

A65011b

con malta bastarda

mc

€334,71

24,07

€ 8.056,47

F-00010-07

Intonaco fratazzato stretto con malta fina
bastarda, compreso il tiro in alto dei materiali,
eseqguito anche a piccole zone.

mq

€21,11

96,28

€2.032,47

F-00010-12

Applicazione di colletta-stucco romano
additivata con resina acrilica tipo primal C33
per formazione di superficie di finitura come
I'esistente, previa raschiatura di quella vecchia
aftiscente, compreso I'onere degli ornamenti
architettonici da finire in ogni loro elemento.

mq

€17,70

96,28

€1.704,16

F-00015-01

Coloritura di superfici intonacate esterne, con
tinta a latte di calce e colore con fissativo, a due
tonalita compreso la preparazione, imprimitura,
campionatura, tinta a tre passate e velature con
patinatura finale; tutto a regola d'arte.

mq

€19,07

96,28

€ 1.836,06

F-00015-03

Compenso alla voce sulla coloritura delle
superfici intonacate, per applicazione di resine
acriliche opportunamente miscelate a punto di
colore comprendnete: manod i fissativo
omogeneizzante, 2 mani di fondo a tinta neutra,
manod i colore con spugnatura, profilatura degli
elementi architettonici.

mq

€10,63

96,28

€1.023,46




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

F-00015-04

Scialbatura di superfici intonacate esterne con
prodotti a base di silicati tipo "CAPAROL" del
ciclo sylitol comprendente: mano di
imprimitura, trattamento di saturazione delle
cavillature dell'intonaco, applicazione di mano
di sottofondo a colore, velatura finale con
KONZEN trat pigmentato applicato a pennello e
battuto con la spugna.

mq

€21,63

96,28

€2.082,54

cordolo armato

CAPAGOC

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
compresi oneri e magisteri, anche per
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti,
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto
tondo, ecc., necessari a fornire I'opera realizzata
a perfetta regola d'arte:

AB5034

con mattoni pieni comuni, muratura ai piani
superiori:

A65034c

con malta bastarda

mq

€55,47

10,13

€561,80

CAPA30C

Conglomerato cementizio confezionato in
cantiere gettato in opera per operazioni di
piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche
previste compreso il confezionamento, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura:

A35033

eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di
sabbia e 0,8 mc di ghiaietto:

A35033b

per strutture ai piani superiori

mc

€ 300,21

14,50

€ 4.353,65

F-00007-03

Compenso alla voce precedente per I'esecuzione
a campione e per l'impiego di cemento
addittivato con antiritiro e idrofugo.

mc

€74,07

14,50

€1.074,16

F-00007-02

Sovrapprezzo al conglomerato di c.a., per
strutture a luce libera, inflesse, a carico di punta
od a sagoma irregolare (cordoli con risega o
spiovente) e relative casseformi e sostegni.

mc

€113,49

14,50

€1.645,83

A35044

Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K,
Fe B 44 K per armature di conglomerato
cementizio compreso ogni onere per lavoro e
taglio a misura, sfridi inclusi, sagomatura e
montaggio in opera a regola d'arte con le
necessarie legature:

A35044a

per strutture semplici (50 + 60 kg di acciaio per
mc di calcestruzzo)

kg

€257

870,12

€2.236,21

arco laterale sinistro




Complesso monumentale di Santa Maria in Gradi - Viterbo

Progetto di restauro

computo metrico estimativo | anno

A15031

Centine in legname di abete per formazione di
archi e volte semplici, in cemento armato o in
muratura, fornite lavorate e poste in opera,
compreso ogni onere e magistero per fornire
I'opera a regola d'arte, incluso il noleggio per
tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il
ritiro del materiale a fine lavori:

A15031c

per luci netteda5mal0m

mq

€ 128,67

250,00

€ 32.167,50

A15032

Sovrapprezzo per formazione di centine in
legname di abete per archi e volte a superficie
complessa come sesti rialzati o ribassati,
crociere o simili:

A15032c

per luci netteda5mal0m

mq

€37,48

250,00

€9.370,00

CAPAGOC

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, compresi oneri e magisteri per
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti,
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto
tondo, ecc., effettuati a perfetta regola d'arte:

AB5026

con mattoni pieni comuni, muratura ai piani
superiori:

AB5026¢

con malta bastarda

mc

€ 415,63

9,92

€4.124,11

CAPA30C

Conglomerato cementizio confezionato in
cantiere gettato in opera per operazioni di
piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche
previste compreso il confezionamento, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura:

A35034

a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di
cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa:

A35034b

per strutture ai piani superiori

mc

€ 324,69

17,08

€5.544,87

TOTALE MURATURA PRESBITERIO

€ 394.661,52

MANTO DI

COPERTURA PRESBITERIO

B35006

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b

in legname di castagno

mc

€1.452,54

0,60

€ 866,13

B35007

Formazione di palombello di gronda con
sagoma a disegno, eseguito a mano e con
l'ausilio di sega a nastro

cad

€8,59

56,00

€ 481,04

B35008

Listello in legno di castagno o larice della
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
del pianellato o del tavolato posto in opera in
estremita alle palombelle di gronda

€5,58

15,76

€87,94
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B35016

Pianellato in laterizio fatto a mano posto in
opera con colla di calce su struttura lignea gia
predisposta:

B35016¢

con fornitura integrale di elementi nuovi

mq

€50,58

11,03

€557,85

A55016

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera
su predisposta armatura in ferro portante da
conteggiarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di
tondino a cavallo delle testate, getto di
conglomerato cementizio preconfezionato per
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b

spessore 10/10

mq

€60,42

153,22

€9.257,55

A55017

Sovrapprezzo al solaio collaborante per
l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in
cantiere con betoniera

15%

€ 1.388,63

B25031

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilita a
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo
escluso, previa mano di primer bituminoso, con
giunti sovrapposti:

B25031a

armata in poliestere non tessuto

mq

€10,98

153,22

€ 1.682,36

B35020

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato
in caldaia ed applicato con spazzoloni in
ragione di 1,2 + 1,3 kg/mq

mq

€3,95

153,22

€ 605,22

CAPB10C

ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
INCLINATE

CAPB10C

Coibentazione termica in estradosso di strutture
inclinate, gia preparate con orditura in legno,
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031

poliuretano espanso di densita pari a 35 kg/mc,
con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale
saturata:

B15031a

spessore 30 mm

mq

€12,03

153,22

€1.843,24

B15031b

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

mq

€255

306,44

€781,42

F-00009-02

Impermeabilizzazione in guaina nera tipo
"DERBIGUM" da mm 4 con giunti sovrapposti
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato,
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti,
mistilinee, ecc.

mq

€19,45

153,22

€2.980,13
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F-00009-03

Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla
guaina precedentemente predisposta quale
supporto, compreso l'onere di esecuzione
difficoltosa, sporti, mistilinee.

mq

€ 20,20

153,22

€ 3.095,04

B35019

Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 + 2
cm compreso rete sintetica incorporata, per
superfici inclinate

mq

€17,66

153,22

€ 2.705,87

B35023

Manto di tetto alla romana con tegola piana e
coppo, disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c

con completa fornitura di materiale nuovo fatto
amano

mq

€91,38

153,22

€14.001,24

CAPB30C

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

B35086

sviluppo fino a cm 33:

B350869

in rame da 8/10

€47,01

16,00

€ 752,16

B35093

Cicogne per sostegno di canali di gronda,
montate in opera compreso fissaggio al supporto
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita a regola d'arte:

B35093b

in rame 0 acciaio inox

cad

€534

28,00

€ 149,52

CAPB30C

Discendenti montati in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei
soli collari di sostegno:

B35094

diametro fino a 100 mm:

B35094g

in rame da 8/10

€45,04

28,00

€1.261,12

B35096

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a
reqola d'arte:

B35096b

in rame 0 acciaio inox

cad

€4,92

20,00

€ 98,40

TOTALE MANTO DI COPERTURA
PRESBITERIO

€ 42.594,86

TOTALE CAP. A

€ 475.175,54
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CAP.B

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17

Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze
da m. 25,00 fino a m. 35,00.

99

€ 955,69

60,00

€57.341,40

CAPA10C

Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m,
prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016

realizzazioni di limitata difficolta con un
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per
giunto:

A15016a

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad

€6,39

7407,41

€47.333,38

A15016b

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad

€112

81481,55

€91.259,34

A15019

Smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia
di ponteggio:

A15019a

con accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

cad

€235

7407,41

€17.407,42

A15021

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggio a
tubo giunto, per esecuzione oltre i 20 m dal
piano di campagna, per ponteggi di servizio o
simili, sia semplici che complessi, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica,
valutato al giunto:

A15021a

da20ma30m

cad

€123

7407,41

€9.111,12

A15025

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale
della facciata:
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A15025a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€258

1891,52

€4.880,13

A15025b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€0,76

20806,76

€15.813,14

A15024

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede, valutato a mq di superficie del
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

A15024a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€515

224,88

€1.158,13

A15024b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€152

2473,68

€3.759,99

F-00001-24

Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine
lavori, per tutta la durata dei lavori

mq

€541

1891,52

€10.233,14

F-00001-20

Recinzione dell'impianto di cantiere mediante
sottomisure in abete

mq

€ 20,61

24,52

€ 505,36

SR5078

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremita, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

SR5078a

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

cad

€0,68

1600,00

€ 1.088,00

SR5078b

per ogni montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura

cad

€5,02

600,00

€3.012,00

TOTALE OPERE PROVVISIONALI

€ 262.902,56

TRASPORT

A25121

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso I'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b

valutazione a volume

mc

€30,82

120,00

€ 3.698,40

STRUTTUR

E METALLICHE DI COPERTURA PRESBITERIO

strutture di copertura

CAPC10C

Carpenteria metallica per strutture semplici di
solai e simili costituita in travi di ferro
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi,
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere:
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C15007

travi di altezza fino a 220 mm:

C15007a

con fornitura delle travi

kg

€347

6043,58

€20.971,21

C15008

travi di altezza oltre i 220 mm:

C15008a

con fornitura delle travi

kg

€445

781,39

€3.477,19

C15013

Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto

kg

€8,32

3.236,42

€26.927,04

C13060

Bulloneria in acciaio inox antisvitamento

cad

€128

500,00

€ 640,00

N.P.

Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio delle
strutture metalliche di copertura alla sommita
delle murature, realizzati mediante barre tonde
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi
qualita, filettati in testa per una adeguata
lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno
dei seauenti modi:

- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in
ferro piatto saldate all'estremita’ inferiore dei
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE
collegate all'estremita’ inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per
la posa della struttura metallica. E' compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg

€4,10

255,00

€1.045,50

costoloni

C15013

Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto

kg

€8,32

1.270,45

€10.570,14

N.P.

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per
prove di assemblaggio in officina e a pié d'opera
atte a consentire il tiro in alto di strutture
composte complesse in presenza di irregolarita
del piano di posa preesistente

kg

€0,62

11.586,84

€7.183,84

C15011

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, per le difficolta di
movimentazione e per la maggior cura nel caso
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di
interesse storico-artistico

kg

€0,97

11.586,84

€11.239,23
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C15012

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, nei casi in cui la
movimentazione in cantiere del materiale si
svolga in ambienti ristretti richiedendo il
preponderante intervento di manodopera per i
trasporti ed il tiro in alto

kg

€0,58

11.586,84

€6.720,37

TOTALE STRUTTURE METALLICHE DI
COPERTURA PRESBITERIO

€ 88.774,52

STRUTTUR

E METALLICHE MURO TRA PRESBITERIO E CORO

CAPC10C

Carpenteria metallica per strutture semplici di
solai e simili costituita in travi di ferro
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi,
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere:

C15007

travi di altezza fino a 220 mm:

C15007a

con fornitura delle travi

kg

€347

5186,42

€17.996,88

C15013

Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto

kg

€832

1741,77

€14.491,57

C13060

Bulloneria in acciaio inox antisvitamento

cad

€128

350,00

€ 448,00

N.P.

Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio delle
strutture metalliche di copertura alla sommita
delle murature, realizzati mediante barre tonde
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi
qualita, filettati in testa per una adeguata
lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno
dei sequenti modi:

- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in
ferro piatto saldate all'estremita’ inferiore dei
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE
collegate all'estremita’ inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per
la posa della struttura metallica. E' compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg

€410

150,00

€ 615,00

N.P.

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per
prove di assemblaggio in officina e a pié d'opera
atte a consentire il tiro in alto di strutture
composte complesse in presenza di irregolarita
del piano di posa preesistente

kg

€0,62

7078,19

€ 4.388,48
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C15011

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, per le difficolta di
movimentazione e per la maggior cura nel caso
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di
interesse storico-artistico

kg

€097

7078,19

€ 6.865,85

C15012

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, nei casi in cui la
movimentazione in cantiere del materiale si
svolga in ambienti ristretti richiedendo il
preponderante intervento di manodopera per i
trasporti ed il tiro in alto

kg

€0,58

7078,19

€4.105,35

TOTALE STRUTTURE METALLICHE
MURO TRA PRESBITERIO E CORO

€48.911,13
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importo

Descrizione delle opere Udm S
unitario

quantita TOTALI

CAP. A

CORO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A25030 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguito a

mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

A25030c muratura in pietrame mc € 267,03 56,52 € 15.091,25

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.091,25

TRASPORTI

A25122 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli mc € 66,21 100,00 €6.621,00

A25121 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso I'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b valutazione a volume mc € 30,82 100,00 €3.082,00

F-00003-02 (Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e

simili entro I'ambito dell'area di cantiere, fino al
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in
attesa del trasporto allo scarico. mc €33,71 100,00 € 3.371,00

A25120 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto
a dislivelli e percorso lungo mc €13,91 100,00 €1.391,00

A25118 Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
demolizioni con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico mc € 20,84 100,00 € 2.084,00

A25116 Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 mc, 0 mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica mc € 66,56 100,00 € 6.656,00

F-00003-06 [Compenso al trasporto allo scarico per disagio
di traffico cittadino e per orario obbligato
mc €5,80 100,00 € 580,00
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F-00003-07

Compenso al trasporto per discariche
autorizzate per conferimento di materiale di
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre,
laterizi, ecc.)

mc

€ 9,66

100,00

€ 966,00

F-00003-08

Compenso addizionale per avvicinamento dei
materiali da impiegare nell'esecuzione dei
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi
di fabbrica o comunque difficoltosi.

kg

€0,05

100000,00

€5.000,00

TOTALE TRASPORTI

€ 29.751,00

MURATURA CORO

CAPQ10C

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio
dell'impianto, alla protezione delle superfici
circostanti mediante sistema di raccolta e
deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli,
su opere situate in ambienti esterni:

015061

depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

015061b

su travertino e tufo

mq

€ 145,93

594,24

€86.717,44

015061c

decremento per superfici maggiori di 10 mg

%

€10,00

-€8.671,74

AB5003

Revisione e restauro di paramento in pietra
locale ad opera incerta comprendente scarnitura
delle vecchie malte ammalorate con I'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura
delle connessure con malta additivata con resina
acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per
i trattamenti di patinatura e protezione:

A65003a

con sostituzione degli elementi in pietra non
recuperabili e I'incremento di quelle
completamente mancanti fino al 20% per ogni
mq di paramento, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla
malta originaria

mq

€94,58

594,24

€ 56.203,22
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CAPQ10C

Disinfezione da colonie di microrganismi
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di
biocida e successiva rimozione meccanica, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni; da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di
pellicole:

015056

a pennello, a spruzzo o con siringhe:

015056a

su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari
teneri

mq

€92,47

594,24

€54.949,37

CAP010C

Protezione superficiale di manufatti e
monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mg su tutti i mg:

015146

con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi
di pietra situati in ambienti esterni

015146a

superfici poco lavorate

mq

€14,70

661,00

€9.716,70

F-00015-05

Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e
solfati in soluzione compreso I'onere della
variazione policromatica dovuta ai vari tipi
d'invecchiamento delle superfici causati dagli
agenti atmosferici.

mq

€ 28,55

661,00

€18.871,55

015059

Trattamento finale preventivo mediante
applicazione di biocida contro la formazione di
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo
di applicazione

mq

€11,88

661,00

€ 7.852,68

opere di consolidamento

A95070

Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei
murari, sia verticali che orizzontali, mediante
esecuzione di fori del diametro 8 + 10 mm e
della lunghezza massima di 15 cm e successiva
iniezione di malta idraulica premiscelata
composta da leganti idraulici ad alta resistenza
meccanica e a basso contenuto di sali solubili,
quarzi finissimi, pozzolana, additivi
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro
di iniezione

cad

€9,69

1800,00

€17.442,00

CAPA9OC

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia
a secco che con getto d'acqua, per inserimento
di catene, barre, tiranti metallici e simili,
compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per
fori di lunaghezza fino a 20 m:

A95013

su muratura di tufo, mattoni e simili:

A95013b

diametro foro 70 + 100 mm

€108,71

200,00

€21.742,00

A95015

sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione
dei fori in murature di scarsa coesione e
pericolanti

€30,45

200,00

€ 6.090,00
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A95068

Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5,
anche nelle perforazioni, per consolidamento di
murature fatiscenti compresi materiali ed
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto
portagomma e sua rimozione a fine lavoro,
lavaggio della parete con acqua a pressione;
valutate al kg di boiacca iniettata

kg

€144

8000,00

€11.520,00

A95047

barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmaq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate
con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro della barre

kg

€3,70

500,00

€ 1.850,00

nuova muratura

CAPAGOC

Muratura in elevazione formata da pietrame
tufaceo in scaglioni shozzati al martellone e
malta, di qualsiasi genere e spessore compreso
ogni magistero per immorsature, spigoli,
riseghe, ecc.:

A65011

con fornitura del pietrame, muratura ai piani
superiori:

A65011b

con malta bastarda

mc

€334,71

103,82

€ 34.749,86

A65020

Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per
I'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda della
necessita della tessitura muraria, I'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata
delle connessure:

A65020b

con pietrame tufaceo

mq

€ 36,82

80,00

€ 2.945,60

cordolo armato

CAPAGOC

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
compresi oneri e magisteri, anche per
esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti,
archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto
tondo, ecc., necessari a fornire I'opera realizzata
a perfetta regola d'arte:

AB5034

con mattoni pieni comuni, muratura ai piani
superiori:

AB5034c

con malta bastarda

mq

€5547

21,36

€1.18511
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CAPA30C

Conglomerato cementizio confezionato in
cantiere gettato in opera per operazioni di
piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche
previste compreso il confezionamento, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura:

A35033

eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di
sabbia e 0,8 mc di ghiaietto:

A35033b

per strutture ai piani superiori

mc

€300,21

21,55

€ 6.468,99

F-00007-02

Sovrapprezzo al conglomerato di c.a., per
strutture a luce libera, inflesse, a carico di punta
od a sagoma irregolare (cordoli con risega o
spiovente) e relative casseformi e sostegni.

mc

€113,49

21,55

€2.445,51

F-00007-03

Compenso alla voce precedente per I'esecuzione
a campione e per l'impiego di cemento
addittivato con antiritiro e idrofugo.

mc

€74,07

21,55

€ 1.596,08

A35044

Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K,
Fe B 44 K per armature di conglomerato
cementizio compreso ogni onere per lavoro e
taglio a misura, sfridi inclusi, sagomatura e
montaggio in opera a regola d'arte con le
necessarie legature:

A35044a

per strutture semplici (50 + 60 kg di acciaio per
mc di calcestruzzo)

kg

€257

1292,89

€3.322,74

TOTALE MURATURA CORO

€ 336.997,10

MANTO DI

COPERTURA CORO

B35006

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b

in legname di castagno

mc

€1.452,54

1,83

€ 2.660,26

B35007

Formazione di palombello di gronda con
sagoma a disegno, eseguito a mano e con
l'ausilio di sega a nastro

cad

€8,59

172,00

€1.477,48

B35008

Listello in legno di castagno o larice della
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
del pianellato o del tavolato posto in opera in
estremita alle palombelle di gronda

€5,58

51,85

€ 289,32

B35016

Pianellato in laterizio fatto a mano posto in
opera con colla di calce su struttura lignea gia
predisposta:

B35016¢

con fornitura integrale di elementi nuovi

mq

€50,58

33,75

€1.707,14
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A55016

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera
su predisposta armatura in ferro portante da
conteggiarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di
tondino a cavallo delle testate, getto di
conglomerato cementizio preconfezionato per
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b

spessore 10/10

mq

€60,42

280,35

€ 16.938,75

AS55017

Sovrapprezzo al solaio collaborante per
I'utilizzo di calcestruzzo confezionato in
cantiere con betoniera

15%

€ 2.540,81

B25031

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilita a
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo
escluso, previa mano di primer bituminoso, con
giunti sovrapposti:

B25031a

armata in poliestere non tessuto

mq

€10,98

280,35

€3.078,24

B35020

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato
in caldaia ed applicato con spazzoloni in
ragione di 1,2 = 1,3 kg/mq

mq

€3,95

280,35

€1.107,38

CAPB10C

ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
INCLINATE

CAPB10C

Coibentazione termica in estradosso di strutture
inclinate, gia preparate con orditura in legno,
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031

poliuretano espanso di densita pari a 35 kg/mc,
con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale
saturata:

B15031a

spessore 30 mm

mq

€12,03

280,35

€3.372,61

B15031b

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

mq

€255

560,70

€1.429,79

F-00009-02

Impermeabilizzazione in guaina nera tipo
"DERBIGUM" da mm 4 con giunti sovrapposti
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato,
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti,
mistilinee, ecc.

mq

€19,45

280,35

€5.452,81

F-00009-03

Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla
guaina precedentemente predisposta quale
supporto, compreso l'onere di esecuzione
difficoltosa. sporti, mistilinee.

mq

€ 20,20

280,35

€ 5.663,07
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B35019

Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 + 2
cm compreso rete sintetica incorporata, per
superfici inclinate

mq

€17,66

280,35

€ 4.950,98

B35023

Manto di tetto alla romana con tegola piana e
coppo, disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c

con completa fornitura di materiale nuovo fatto
a mano

mq

€91,38

280,35

€ 25.618,38

CAPB30C

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

B35086

sviluppo fino a cm 33:

B350869

in rame da 8/10

€47,01

51,85

€2437,47

B35093

Cicogne per sostegno di canali di gronda,
montate in opera compreso fissaggio al supporto
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte:

B35093b

in rame 0 acciaio inox

cad

€534

90,00

€ 480,60

CAPB30C

Discendenti montati in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei
soli collari di sostegno:

B35094

diametro fino a 100 mm:

B35094g

in rame da 8/10

€45,04

40,58

€1.827,72

B35096

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte:

B35096b

in rame 0 acciaio inox

cad

€4,92

30,00

€ 147,60

TOTALE MANTO DI COPERTURA CORO

€ 81.180,42

TOTALE CAP. A

€ 463.019,77
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CAP.B

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17

Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze
da m. 25,00 fino a m. 35,00.

99

€ 955,69

60,00

€57.341,40

CAPA10C

Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m,
prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016

realizzazioni di limitata difficolta con un
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per
giunto:

A15016a

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad

€6,39

8551,01

€ 54.640,93

A15016b

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad

€112

94061,06

€ 105.348,39

A15019

Smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia
di ponteggio:

A15019a

con accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

cad

€235

8551,01

€ 20.094,86

A15025

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale
della facciata:

A15025a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€2,58

2053,74

€ 5.298,66

A15025b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€0,76

22591,19

€17.169,30
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A15024 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede, valutato a mq di superficie del
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

Al15024a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori mq €5,15 389,40 € 2.005,41

A15024b per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)
mq €152 4283,40 €6.510,77

F-00001-24 [Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine
lavori, per tutta la durata dei lavori mg €541 2053,74 €11.110,76

F-00001-20 [Recinzione dell'impianto di cantiere mediante
sottomisure in abete mq € 20,61 54,91 €1.131,70

SR5078 |Puntello metallico regolabile articolato alle
estremita, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

SR5078a |costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese cad €0,68 2000,00 € 1.360,00

SR5078b [per ogni montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura cad €5,02 750,00 € 3.765,00

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 285.777,18

TRASPORTI

A25121 |Tiroin alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b |valutazione a volume mc € 30,82 200,00 €6.164,00

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA CORO

CAPC10C |Carpenteria metallica per strutture semplici di
solai e simili costituita in travi di ferro
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi,
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere:
C15007 |[travi di altezza fino a 220 mm:

C15007a [con fornitura delle travi kg €3,47] 14265,40 € 49.500,95
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C15013

Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto

kg

€8,32

6382,52

€53.102,55

C13060

Bulloneria in acciaio inox antisvitamento

cad

€1,28

700,00

€ 896,00

N.P.

Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio delle
strutture metalliche di copertura alla sommita
delle murature, realizzati mediante barre tonde
di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi
qualita, filettati in testa per una adeguata
lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno
dei sequenti modi:

- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi
impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in
ferro piatto saldate all'estremita’ inferiore dei
tirafondi; - barre in profilati UPN o HE
collegate all'estremita’ inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per
la posa della struttura metallica. E' compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

kg

€4,10

455,00

€ 1.865,50

N.P.

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche per
prove di assemblaggio in officina e a pié d'opera
atte a consentire il tiro in alto di strutture
composte complesse in presenza di irregolarita
del piano di posa preesistente

kg

€0,62

20.647,92

€12.801,71

C15011

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, per le difficolta di
movimentazione e per la maggior cura nel caso
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di
interesse storico-artistico

kg

€097

20647,92

€ 20.028,48

C15012

Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, nei casi in cui la
movimentazione in cantiere del materiale si
svolga in ambienti ristretti richiedendo il
preponderante intervento di manodopera per i
trasporti ed il tiro in alto

kg

€0,58

20647,92

€11.975,79

TOTALE STRUTTURE METALLICHE DI
COPERTURA CORO

€ 156.335,00

TOTALE CAP. B

€442.112,17
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OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17

Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze
da m. 25,00 fino a m. 35,00.

99

€ 955,69

30,00

€ 28.670,70

CAPA10C

Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m,
prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016

realizzazioni di limitata difficolta con un
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per
giunto:

A15016a

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad

€6,39

1267,00

€8.096,13

A15016b

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad

€112

13937,00

€ 15.609,44

A15019

Smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia
di ponteggio:

A15019a

con accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

cad

€235

1267,00

€2.977,45

A15025

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale
della facciata:

A15025a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€258

751,40

€1.938,61
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A15025b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€0,76

8265,40

€6.281,70

A15024

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede, valutato a mq di superficie del
piano di lavoro (proiezione orizzontale):

A15024a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€515

56,00

€ 288,40

A15024b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€152

616,00

€ 936,32

F-00001-24

Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine
lavori, per tutta la durata dei lavori

mq

€541

751,40

€ 4.065,07

F-00001-20

Recinzione dell'impianto di cantiere mediante
sottomisure in abete

mq

€ 20,61

12,08

€ 248,97

TOTALE OPERE PROVVISIONALI

€69.112,80

TRASPORTI

A25122

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli

mc

€ 66,21

60,00

€3.972,60

A25121

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b

valutazione a volume

mc

€30,82

60,00

€1.849,20

F-00003-02

Scarriolatura di materiali terrosi, calcinosi e
simili entro I'ambito dell'area di cantiere, fino al
luogo di deposito provvisorio (entro 50 mt.), in
attesa del trasporto allo scarico.

mc

€33,71

60,00

€ 2.022,60

A25120

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto
a dislivelli e percorso lungo

mc

€13091

60,00

€ 834,60

A25118

Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
demolizioni con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

mc

€20,84

60,00

€ 1.250,40
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A25116

Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 mc, 0 mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

mc

€ 66,56

60,00

€ 3.993,60

F-00003-06

Compenso al trasporto allo scarico per disagio
di traffico cittadino e per orario obbligato

mc

£€5,80

60,00

€ 348,00

F-00003-07

Compenso al trasporto per discariche
autorizzate per conferimento di materiale di
risulta proveniente da demolizioni: rifiuti
assimilabili agli urbani (calcinacci, terre,
laterizi, ecc.)

mc

€ 9,66

60,00

€ 579,60

F-00003-08

Compenso addizionale per avvicinamento dei
materiali da impiegare nell'esecuzione dei
lavori, per passaggio obbligato attraverso corpi
di fabbrica o comunque difficoltosi.

kg

€0,05

4000,00

€ 200,00

TOTALE TRASPORTI

€ 15.050,60

MURATURA CAPELLE LATREALI

CAPQ10C

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio
dell'impianto, alla protezione delle superfici
circostanti mediante sistema di raccolta e
deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli,
su opere situate in ambienti esterni:

015061

depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

015061b

su travertino e tufo

mq

€ 145,93

236,59

€ 34.525,32

015061c

decremento per superfici maggiori di 10 mg

%

€10,00

-€ 3.452,53

AB5003

Revisione e restauro di paramento in pietra
locale ad opera incerta comprendente scarnitura
delle vecchie malte ammalorate con I'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura
delle connessure con malta additivata con resina
acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per
i trattamenti di patinatura e protezione:
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A65003a

con sostituzione degli elementi in pietra non
recuperabili e I'incremento di quelle
completamente mancanti fino al 20% per ogni
mq di paramento, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla
malta originaria

mq

€94,58

236,59

€22.376,51

CAPQ10C

Disinfezione da colonie di microrganismi
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di
biocida e successiva rimozione meccanica, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni; da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di
pellicole:

015056

a pennello, a spruzzo o con siringhe:

015056a

su marmo, calcari duri, brecce, arenarie, calcari
teneri

mq

€92,47

236,59

€21.877,31

CAP010C

Protezione superficiale di manufatti e
monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mq:

015146

con stesura di scialbo pigmentato, su tutti i tipi
di pietra situati in ambienti esterni

015146a

superfici poco lavorate

mq

€14,70

236,59

€3.477,85

F-00015-05

Patinatura delle superfici in pietra con ossidi e
solfati in soluzione compreso I'onere della
variazione policromatica dovuta ai vari tipi
d'invecchiamento delle superfici causati dagli
agenti atmosferici.

mq

€ 28,55

236,59

€ 6.754,59

015059

Trattamento finale preventivo mediante
applicazione di biocida contro la formazione di
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo
di applicazione

mq

€11,88

236,59

€ 2.810,67

opere di consolidamento

A95070

Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei
murari, sia verticali che orizzontali, mediante
esecuzione di fori del diametro 8 + 10 mm e
della lunghezza massima di 15 cm e successiva
iniezione di malta idraulica premiscelata
composta da leganti idraulici ad alta resistenza
meccanica e a basso contenuto di sali solubili,
quarzi finissimi, pozzolana, additivi
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro
di iniezione

cad

€9,69

1500,00

€ 14.535,00
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CAPA90C

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e
spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia
a secco che con getto d'acqua, per inserimento
di catene, barre, tiranti metallici e simili,
compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per
fori di lunghezza fino a 20 m:

A95013

su muratura di tufo, mattoni e simili:

A95013b

diametro foro 70 + 100 mm

€108,71

150,00

€ 16.306,50

A95015

sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione
dei fori in murature di scarsa coesione e
pericolanti

€30,45

150,00

€ 4.567,50

A95068

Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5,
anche nelle perforazioni, per consolidamento di
murature fatiscenti compresi materiali ed
attrezzature necessarie, applicazione del tubetto
portagomma e sua rimozione a fine lavoro,
lavaggio della parete con acqua a pressione;
valutate al kg di boiacca iniettata

kg

€1,44

6000,00

€ 8.640,00

A95047

barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmag, per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate
con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro della barre

kg

€3,70

375,00

€1.387,50

TOTALE MURATURA PRESBITERIO

€ 133.806,21

MANTO DI

COPERTURA CAPPELLE LATERALI

B35006

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate e
la chiodatura alla struttura sottostante:

B35006b

in legname di castagno

mc

€1.452,54

0,33

€ 479,47

B35007

Formazione di palombello di gronda con
sagoma a disegno, eseguito a mano e con
l'ausilio di sega a nastro

cad

€8,59

31,00

€ 266,29

B35008

Listello in legno di castagno o larice della
sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
del pianellato o del tavolato posto in opera in
estremita alle palombelle di gronda

€5,58

8,65

€48,27

B35016

Pianellato in laterizio fatto a mano posto in
opera con colla di calce su struttura lignea gia
predisposta:

B35016¢

con fornitura integrale di elementi nuovi

mq

€50,58

7,09

€ 358,76
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CAPC10C |Carpenteria metallica per strutture semplici di
solai e simili costituita in travi di ferro
(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi
speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), sfridi,
saldature, fori, mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere:

C15007 |[travi di altezza fino a 220 mm:

C15007a |con fornitura delle travi kg € 3,47 410,59 €1.424,75

C15013 [Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di
qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in
opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e

sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio

delle murature per la sede degli elementi in
odgetto kg €8,32 41,06 € 341,61

C15011 |Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, per le difficolta di
movimentazione e per la maggior cura nel caso
di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di
interesse storico-artistico kg €097 541,98 €525,72

C15012 |Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche,
semplici e composte, nei casi in cui la
movimentazione in cantiere del materiale si
svolga in ambienti ristretti richiedendo il

preponderante intervento di manodopera per i
trasporti ed il tiro in alto kg €0,58 541,98 €314,35

A55016 |Solaio collaborante, in lamiera di acciaio
zincata e grecata con bordi ad incastro speciale
di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera
su predisposta armatura in ferro portante da
conteggiarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di
tondino a cavallo delle testate, getto di
conglomerato cementizio preconfezionato per
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete
elettrosaldata, spianata in malta cementizia di
spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e
magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
secondo i seguenti spessori di lamiera:

A55016b |[spessore 10/10 mq €60,42 36,42 €2.200,50

A55017 |Sovrapprezzo al solaio collaborante per
l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in
cantiere con betoniera 15% € 330,07

B25031 |Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilita a
freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo
escluso, previa mano di primer bituminoso, con
giunti sovrapposti:

B25031a |armata in poliestere non tessuto mq €10,98 36,42 € 399,89
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B35020

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato
in caldaia ed applicato con spazzoloni in
ragione di 1,2 + 1,3 kg/mq

mq

€395

36,42

€ 143,86

CAPB10OC

ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
INCLINATE

CAPB10OC

Coibentazione termica in estradosso di strutture
inclinate, gia preparate con orditura in legno,
eseguita con pannelli di materiale isolante in:

B15031

poliuretano espanso di densita pari a 35 kg/mc,
con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale
saturata:

B15031a

spessore 30 mm

mq

€12,03

36,42

€438,13

B15031b

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

mq

€2,55

72,84

€ 185,74

F-00009-02

Impermeabilizzazione in guaina nera tipo
"DERBIGUM™" da mm 4 con giunti sovrapposti
per cm 10, saldati a caldo con bitume ossidato,
con onere di esecuzione difficoltoso, sporti,
mistilinee, ecc.

mq

€19,45

36,42

€ 708,37

F-00009-03

Impermeabilizzazione in guaina elastomerica da
mm 4, con strato di scaglie di ardesia, con giunti
sovrapposti per cm 10, saldata a caldo sulla
guaina precedentemente predisposta quale
supporto, compreso I'onere di esecuzione
difficoltosa, sporti, mistilinee.

mq

€ 20,20

36,42

€ 735,68

B35019

Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 + 2
cm compreso rete sintetica incorporata, per
superfici inclinate

mq

€17,66

36,42

€643,18

B35023

Manto di tetto alla romana con tegola piana e
coppo, disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale:

B35023c

con completa fornitura di materiale nuovo fatto
amano

mq

€91,38

36,42

€ 3.328,06

CAPB30C

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

B35086

sviluppo fino a cm 33:

B350869

in rame da 8/10

€47,01

8,65

€ 406,64

B35093

Cicogne per sostegno di canali di gronda,
montate in opera compreso fissaggio al supporto
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita a regola d'arte:

B35093b

in rame 0 acciaio inox

cad

€534

15,00

€80,10
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CAPB30C

Discendenti montati in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei
soli collari di sostegno:

B35094

diametro fino a 100 mm:

B35094g

in rame da 8/10

€45,04

21,80

€981,87

B35096

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte:

B35096b

in rame 0 acciaio inox

cad

€4,92

14,00

€ 68,88

TOTALE MANTO DI COPERTURA
CAPPELLE LATERALI

€ 14.410,20

GRADONATA ESTERNA

gradonata esistene

CAPQ10C

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di
nebulizzazione per sola acqua o per acqua e
aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio
dell'impianto, alla protezione delle superfici
circostanti mediante sistema di raccolta e
deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli,
su opere situate in ambienti esterni:

015061

depositi compatti e molto aderenti alle superfici:

015061b

su travertino e tufo

mq

€ 145,93

450,24

€ 65.703,46

015061c

decremento per superfici maggiori di 10 mg

%

€10,00

-€6.570,35

CAPQ10C

Disinfezione da colonie di microrganismi
autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di
biocida e successiva rimozione meccanica, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni; da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi
gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, nel caso di
pellicole:

015056

a pennello, a spruzzo o con siringhe:

015056b

su travertino e tufo

mq

€106,67

450,24

€ 48.027,06

CAPQ10C

Ristabilimento della coesione mediante
impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe,
pipette, a sequito o durante le fasi della pulitura;
inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi del prodotto consolidante, su opere
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni, nei casi di disgregazione, con silicato di
etile, mediante applicazione fino a rifiuto:

015037

per una diffusione del fenomeno tra il 30% il
50% in un mq, da valutare al mq:
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015037b

su tufo, arenarie e calcari teneri

mq

€ 166,94

180,10

€ 30.065,20

CAPQ10C

Rimozione meccanica di stuccature in malta o in
materiali relativamente coerenti eseguite
durante interventi precedenti con materiali che
per composizione possono interagire con la
pietra o che hanno perduto la loro funzione
conservativa o estetica, profondita massima 3
cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al
consolidamento ed alla protezione di bordi e
delle superfici di pietra circostanti:

015079

tra elementi o parti adiacenti:

015079b

su tufo, arenarie e calcari teneri

€18,98

50,00

€ 949,00

CAPQ10C

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni,
fratturazioni, mancanze profonde massimo 3
cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale
della stessa e alla pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti:

015118

strato di profondita con malta idraulica ed
eventuale materiale di riempimento (per uno
strato di livellamento):

015118a

tra elementi o parti adiacenti

€17,07

50,00

€ 853,50

CAPQ10C

Protezione superficiale di manufatti e
monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mg su tutti i mg:

015143

con resine acriliche in soluzione, per tutti i tipi
di pietra situati in ambienti interni:

015143a

superfici poco lavorate

mq

€17,86

776,93

€13.875,95

nuova gradonata

CAPAGOC

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva, compresi oneri e
magisteri per I'esecuzione dell'opera a perfetta
regola d'arte:

AB5031

con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm), muratura al piano di campagna:

A65031c

con malta bastarda

mc

€ 230,32

150,00

€ 34.548,00

F-00012-04

Lastre di peperino di spessore 4-5 cm, fornite in
opera allettate con malta cementizia e stuccate
per soglie, gradini, copertine e simili, compreso
tiro in alto.

mq

€144,54

257,85

€ 37.269,64

F-00012-05

Lastre di peperino di spessore cm 2 (sottogradi),
fornite in opera allettate con malta cementizia e
stuccate, compreso tiro in alto.

mq

€ 96,69

68,84

€ 6.656,06
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015059 [Trattamento finale preventivo mediante
applicazione di biocida contro la formazione di
attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire
su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo
di applicazione mq €11,88 776,93 €9.229,91

TOTALE GRADONATA ESTERNA €240.607,44
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CAP.B

INFISSI

OPERE PROVVISIONALI

F-00001-17

Nolo di braccio elevatore meccanico per altezze
da m. 25,00 fino a m. 35,00.

g9

€ 955,69

20,00

€19.113,80

CAPA10C

Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m,
prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore
pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro le
corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutate al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:

A15016

realizzazioni di limitata difficolta con un
utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per
giunto:

A15016a

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

cad

£€6,39

3685,16

€23.548,14

A15016b

noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

cad

€112

3685,16

€4.127,37

A15019

Smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia
di ponteggio:

A15019a

con accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

cad

€235

3685,16

€8.660,11

A15025

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede valutato a mq di proiezione verticale
della facciata:

A15025a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq

€2,58

1166,31

€ 3.009,08

A15025b

per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni)

mq

€0,76

1166,31

€ 886,40
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F-00001-24

Nolo di stuoie di protezione da applicarsi sui
ponteggi in vista, compreso la rimozione a fine
lavori, per tutta la durata dei lavori

mq

€541 1166,31 €6.309,74

TOTALE OPERE PROVVISIONALI

€ 65.654,64

INFISSI

NP

Fornitura e posa in opera di infissi realizzati con
profilati a partire da nastri in ottone "ot67",una
lega di rame (67%) e zinco (33%), in
conformita' alla norma uni 4894, attraverso
profilatura a freddo dello spessore di 12/10 con
giunzione mediante unione meccanica ad alta
resistenza, ad esclusione delle opere
provvisionali, della muratura dei controtelai e
dej vetri

mq

€ 1.680,00 100,20 € 168.336,00

NP

Sovraprezzo alla voce precedente per profili con
sagome curve

15%

€ 252,00 51,50 €12.978,00

NP

Sovraprezzo per congegni di apertura a bilico
verticale

30%

€ 504,00 51,50 € 25.956,00

NP

Telai e controtelai in acciaio, costituiti da
profilati per infissi in ottone, completi di idonee
grappe per l'ancoraggio alla muratura, compresi
le opere murarie, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e
magitero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

kg

€8,83 2764,14 € 24.407,36

F-00016-07

Fornitura e posa in opera di vetri Visarm
(doppio strato mm 5 + 5), stratificati, compreso
trasporto a mano in sito.

mq

€138,31 200,40 €27.717,32

A25121

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso I'onere di
carico e scarico dei materiali:

A25121b

valutazione a volume

mc

€30,82 100,00 € 3.082,00

F-00013-09

Infissi di porta anche vetrata, in legno noce
nazionale, ad una o piu partite, eseguiti secondo
disegno della D. L., composti da intelaiatura
interna in legno e tavole di rivestimento. Per
infisso medio (0,8x2,10)=mq 1,68.

mq

€1.125,01 22,00 € 24.750,22

NP

Sovrapprezzo per l'esecuzione degli infissi in
legno di castagno stagionato di prima scelta

%

15 €3.712,53

C25007

Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali
giunzioni a maschio e femmina, piallate,
levigate e poste in opera, anche per predelle di
portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm:

C25007b

di castagno

€ 20,96 148,00 €3.102,08
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computo metrico estimativo Il anno

NP

Sovraprezzo per aumento della dimensione
dell'infisso e delle corrispondenti sezioni degli
elementi lignei

%

30

€7.425,07

NP

Compenso addizionale per oneri di finitura
secondo le indicazioni della D.L:, in accordo
con le risultanze delle ricerche storico-
iconografiche effettuate (applicazione di
chiodature, elemnti di ferramenta di chiusura su
diseano, ecc.)

cad

€ 4.500,00

3,00

€ 13.500,00

B65037

Preparazione di superfici in legno:

B65037a

stuccatura con stucco all'acqua e rasatura
compreso ogni onere e magistero per dare la
superficie perfettamente pronta alla pittura o
verniciatura

mq

7,85

44,00

€ 345,40

B65037b

carteggiatura e abrasivatura per uniformare i
fondi

mq

3,38

44,00

€ 148,72

B65038

Fondo applicato a una mano su superfici in
legno gia preparate, prima di procedere a
stuccature, rasature o pitturazioni:

B65038a

con impregnante protettivo idrorepellente,
antitarlo, fungicida

mq

4,21

44,00

€ 185,24

F-00015-12

Verniciatura di infissi in legno o ferro, con piu
mani a coprire, compresa preparazione, con
vernice ad olio 0 smalto.

mq

€ 23,09

44,00

€ 1.015,96

TOTALE INFISSI

€ 316.661,90

TOTALE CAP.B

€ 382.316,54
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riassunto per categorie di opere

RIASSUNTO PER CATEGORIE DI OPERE

PRESBITERIO E MURO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €10.668,15
TRASPORTI €27.251,00

MURATURA PRESBITERIO E MURO TRA
PRESBITERIO E CORO (pulitura e protezione,
consolidamento, nuove murature, cordolo) € 394.661,52

MANTO DI COPERTURA PRESBITERIO € 42.594,86

OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) € 262.902,56

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA
PRESBITERIO €88.774,52

STRUTTURE METALLICHE MURO TRA
PRESBITERIO E CORO €48.911,13

CORO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 15.091,25
TRASPORTI €29.751,00

MURATURA CORO (pulitura e protezione,
consolidamento, nuove murature, cordolo) € 336.997,10

MANTO DI COPERTURA CORO €81.180,42
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OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) €285.777,18

STRUTTURE METALLICHE DI COPERTURA CORO € 156.335,00

OPERE PROVVISIONALI (12 mesi di nolo) €69.112,80
TRASPORTI € 15.050,60

MURATURA CAPPELLE LATERALI (pulitura,

protezione e consolidamento) £€133.806,21
MANTO DI COPERTURA CAPPELLE LATERALI € 14.410,20
GRADONATA £€240.607,44

OPERE PROVVISIONALI € 65.654,64

INFISSI € 316.661,90
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QUADRO ECONOMICO

[I ANNO
Importo lavori - CAP. A € 475.175,54
Oneri per la sicurezza a corpo ( CAP. A) € 23.758,78
Sommano € 498.934,31
Importo lavori - CAP. B € 400.588,20
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) € 20.029,41
Sommano € 420.617,61
Sommano € 919.551,92
1.V.A. 10% €91.955,19
| IMPORTO TOTALE € 1.011.507,12f
|SOMME A DISPOSIZIONE |
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 13.793,28
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
attivita tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante €9.195,52
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
imprevisti € 45.977,60
TOTALE € 153.966,39

IMPORTO TOTALE PERIZIA 1 ANNO I.V.A. INCLUSA €1.165.473,51
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[1 ANNO
Importo lavori - CAP. A € 463.019,77
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. A) € 23.150,99
Sommano € 486.170,76
Importo lavori - CAP. B €442.112,17
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) €22.105,61
Sommano € 464.217,78
Sommano € 950.388,54
1.V.A. 10% € 95.038,85
| IMPORTO TOTALE € 1.045.427,39|
|SOMME A DISPOSIZIONE |
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 14.255,83
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
attivita tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante € 9.503,89
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
imprevisti €47.519,43
TOTALE €156.279,14

IMPORTO TOTALE PERIZIA 11 ANNO I.V.A. INCLUSA €1.201.706,53
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Progetto di restauro
quadro economico

[111 ANNO
Importo lavori - CAP. A € 472.987,25
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. A) € 23.649,36
Sommano € 496.636,62
Importo lavori - CAP. B €382.316,54
Oneri per la sicurezza a corpo (CAP. B) €19.115,83
Sommano € 401.432,37
Sommano € 898.068,98
1.V.A. 10% € 89.806,90
| IMPORTO TOTALE € 987.875,88|
|SOMME A DISPOSIZIONE |
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
D.Lgs. 163/2006 art. 92 e s.m.i. € 13.471,03
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 20.000,00
Somma a disposizione dell'’Amministrazione per
D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. per coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di
I.V.A. e oneri accessori di legge) € 35.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
attivita tecniche di supervisione e missioni € 10.000,00
Somma a disposizione della stazione appaltante € 8.980,69
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
consulenza € 20.000,00
Somma a disposizione dell’Amministrazione per
imprevisti € 44.903,45
TOTALE € 152.355,17

IMPORTO TOTALE PERIZIA 111 ANNNO I.V.A. INCLUSA

TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE (I1.V.A. INCLUSA)

€ 1.140.231,05

€ 3.507.411,10





